
Rua Roberto Trompowiski,68 2º andar  Tel: 49 3522.2800 Fax: 35220235  www.ammoc.com.br e-mail ammoc@ammoc.com.br -  JOAÇABA SC

Obra:

Serviço:

Projeto:

Desenho: Data: Escala:

Prancha:DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

Trecho:

EDSON ABATTI DEZEMBRO DE 2018 INDICADAS

01/04

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - SC

PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.
ESTACA. O.P.P - ATÉ - ESTACA 11

PROJETO DRENAGEM

ESCALAS V e H: 1/ 750
PERFIL LONGITUDINAL 

RUA 31 DE MARÇO
SOBRE PARALELELPÍPEDOS

PLANTA DA DRENAGEM PLUVIAL ESTACA O.P.P ATÉ 11
ESCALA: 1/750
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RUA 31 DE MARÇO

PERFIL DO EIXO DA RUA 31 DE MARÇO ESTACA 0.P.P ATÉ ESTACA 11

BL01

BL02

BL03

BL04

BL05

BL06

BL07

BL08 BL09

125

125 130

MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.964-0

- Quantitativos -
 RUA 31 DE MARÇO / BAIRRO CENTRO

- Convenções - 

Boca de Lobo a Executar 09,00 un

BOCAS DE LOBO À EXECUTAR

BOCAS DE LOBO EXISTENTES

TUBULAÇÃO A SER EXECUTADA

TUBULAÇÃO EXISTENTE

ESTACA. O.P.P - ATÉ - ESTACA 11

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO


