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1. RUA CRUZEIRO 

 

1.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

1.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 1.068,60 m². 

 

1.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 1.068,60 m² 

 

1.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem nesta Rua é existente e atende as normas técnicas. 

 

1.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 265,00m. 

 

1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

1.4.1 Placas de regulamentação e advertência 

 

1.4.1.1 Placa de regulamentação circular 
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Diâmetro 0,60m = Raio (r) 0,30m 

      

             

         

 

Placa regulamentação ou advertência = 2*0,28 = 0,56m² 

 

1.4.1.2 Placa de Pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     

            

                

         

 

Placa Pare = 2*0,59 =1,18m² 

 

Placas Total = 1,18 + 0,56 = 1,74m² 

 

1.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades, no caso, 3. 

 

1.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

Por se tratar de pavimentação em paralelepípedos não será orçado sinalização 

horizontal. 
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1.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 194,00m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 138,00m de meios-fio de passeio. 

 

2. RUA DA LIBERDADE 

 

2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

2.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 1.338,40 m². 

 

2.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 1.338,40 m² 

 

2.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem nesta Rua é existente e atende as normas técnicas. 

 

2.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 382,00m. 
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2.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

2.4.1 Placas de regulamentação e advertência 

 

2.4.1.1 Placa de regulamentação circular 

 

Diâmetro 0,60m = Raio (r) 0,30m 

      

             

         

 

Placa regulamentação ou advertência = 2*0,28 = 0,56m² 

 

2.4.1.2 Placa de Pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     

            

                

         

 

Placa Pare = 2*0,59 =1,18m² 

 

Placas Total = 1,18 + 0,56 = 1,74m² 

 

2.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades, no caso, 2. 
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2.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

Por se tratar de pavimentação em paralelepípedos não será orçado sinalização 

horizontal. 

 

2.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 550,00m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 382,00m de meio-fios de passeio. 

 

3. RUA IRMÃ CRISTINA 

 

3.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

3.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 350,00m². 

 

3.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 350,00 m² 

 

3.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem nesta Rua é existente e atende as normas técnicas. 
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3.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 104,00m. 

 

3.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

3.4.1 Placa de Pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     

            

                

         

 

Placas Total = 0,59m² 

 

3.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades, no caso, 2. 

 

3.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

Por se tratar de pavimentação em paralelepípedos não será orçado sinalização 

horizontal. 
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3.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 150,00m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 100,00m de meio-fios de passeio. 

 

4. RUA LUIZ H. FERRONATTO 

 

4.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

4.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 409,72 m². 

 

4.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 409,72 m² 

 

4.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem nesta Rua é existente e atende as normas técnicas. 

 

4.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 106,00m. 
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4.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

4.4.1 Placas de regulamentação e advertência 

 

4.4.1.1 Placa de pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     

            

                

         

 

Placas Total = 0,59m² 

 

4.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades. 

 

4.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

Por se tratar de pavimentação em paralelepípedos não será orçado sinalização 

horizontal. 

 

4.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 109,73m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 92,00m de meio-fios de passeio. 
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5. RUA SÃO ROQUE 

 

5.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

5.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 886,93 m². 

 

5.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 886,93 m² 

 

5.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

5.2.1 Escavação de Valas 

 

Volume Escavado = Altura x Largura x Comprimento 

Volume Escavado = 1,20 m x 0,60 m x 9,00 m 

Volume Escavado ≈ 7,00 m³ 

 

5.2.2 Reaterro das Valas com Pedra Britada nº 02 

 

Volume da Tubulação de Ø 300,00 mm = 0,30 m x 0,30 m x 9,00 m 

Volume da Tubulação de Ø 300,00 mm ≈ 0,81 m³ 

 

Volume de Reaterro = Volume Escavado - Volume da Tubulação Ø 300,00 mm 

Volume de Reaterro = 7,00m³ – 0,81 m³ 

Volume de Reaterro ≈ 6,00 m³ 
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5.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 240,00m. 

 

5.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

5.4.1 Placas de regulamentação e advertência 

 

5.4.1.1 Placa de regulamentação circular 

 

Diâmetro 0,60m = Raio (r) 0,30m 

      

             

         

 

5.4.1.2 Placa de pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     

            

                

         

 

Placas Total = 0,59 + 0,28 = 0,87m² 

 

5.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades, no caso, 1. 
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5.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

Por se tratar de pavimentação em paralelepípedos não será orçado sinalização 

horizontal. 

 

5.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 327,00m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 234,00m de meio-fios de passeio. 

 

6. RUA DA TIRADENTES 

 

6.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.A.U.Q. 

 

6.1.1 Regularização do subleito c/ compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 4.114,53 m². 

 

6.1.2 Sub-base (Reforço do subleito) – espessura = 18,00 cm 

 

Volume = (Área pistas de rolamento, acostamentos) x (espessura camada da sub-base) 

Volume = 4.114,53 m² x 0,18 m 

Volume de Sub-base ≈ 741,00 m³ 

 

6.1.3 Base (Travamento da Sub-base) – espessura = 12,00 cm 

 

Volume = (Área pistas de rolamento, acostamentos) x (espessura camada da base) 

Volume = 4.114,53 m² x 0,12 m 
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Volume de Base ≈ 494,00 m³ 

 

6.1.4 Imprimação com CM-30 

 

Área a pavimentar = 4.114,53 m² 

 

6.1.5 Pintura de Ligação 

 

Área a pavimentar = 4.114,53 m² 

 

6.1.6 Capa (Camada final do pavimento) – espessura = 4,00 cm 

 

Volume = (Área pistas de rolamento, acostamentos) x (espessura camada da capa) 

Volume = 4.114,53 m² x 0,04 m 

Volume de Capa = 164,58 m³ 

Toneladas de C.A.U.Q. = 164,58 m³ x 2,4 ton/m³ 

Toneladas de C.A.U.Q. ≈ 395,00 ton 

 

6.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

6.2.1 Escavação de Valas 

 

Volume Escavado = Altura x Largura x Comprimento 

Volume Escavado = 1,20 m x 0,60 m x 48,00 m 

Volume Escavado ≈ 35,00 m³ 

 

6.2.2 Reaterro das Valas com Pedra Britada nº 02 

 

Volume da Tubulação de Ø 300,00 mm = 0,30 m x 0,30 m x 48,00 m 

Volume da Tubulação de Ø 300,00 mm ≈ 4,32 m³ 
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Volume de Reaterro = Volume Escavado - Volume da Tubulação Ø 300,00 mm 

Volume de Reaterro = 35,00m³ – 4,32 m³ 

Volume de Reaterro ≈ 31,00 m³ 

 

6.3 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 898,00m. 

 

6.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

6.4.1 Placas de regulamentação e advertência 

 

6.4.1.1 Placa de regulamentação circular 

 

Diâmetro 0,60m = Raio (r) 0,30m 

      

             

         

 

Placas Regulamentação = 0,28 * 4,00 = 1,12m² 

 

6.4.1.2 Placa de pare octogonal 

 

Lado do octógono = a=0,35m 

        
 

 
 

      √     
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Placas Pare = 0,59 * 4,00 = 2,36m² 

 

Placas Total = 1,12 + 2,36 = 3,48m² 

 

6.4.2 Placas de Identificação de Nome de Rua 

 

As placas de identificação do nome de Rua foram orçadas em unidades, no caso,2. 

 

6.4.3 Sinalização viária horizontal 

 

A sinalização horizontal foi orçada em metros e os valores foram retirados do arquivo 

em dwg. usando o levantamento feito in-loco onde alcançamos, 1.316,00m de pintura. 

 

6.5 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS 

 

Após efetuarmos o projeto obtemos uma área de 1.246,00m² que foi utilizada para 

dimensionar regularização, lastro de pedrisco, passeio em blocos intertravados. 

Com os alinhamentos obtemos 900,00m de meio-fios de passeio. 

 

7. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

7.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPIDOS 

 

7.1.1 Regularização do subleito com compactação 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios dos canteiros e passeios e obtemos uma área da projeção das 

pistas de rolamento e acostamentos de 1.370,00 m². 
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7.1.2 Pavimentação em Paralelepípedos 

 

Área = 1.462,00 m². 

 

7.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C.A.U.Q. 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos a drenagem e 

verificamos as áreas de intervenção consideramos refazer a pavimentação da pista novamente 

e colocar apenas uma capa sobre o acostamento que sofrerá com a movimentação de 

maquinas.  

 

7.2.1 Regularização do subleito c/ compactação 

 

Como apenas a pista será refeita obtemos uma área de regularização e compactação de 

938,50 m². 

 

7.2.2 Sub-base (Reforço do subleito) – espessura = 20,00 cm 

 

Volume = (Área pista de rolamento) x (espessura camada da sub-base) 

Volume = 938,50 m² x 0,20 m 

Volume de Sub-base ≈ 188,00 m³ 

 

7.2.3 Base (Travamento da Sub-base) – espessura = 12,00 cm 

 

Volume = (Área pistas de rolamento, acostamentos) x (espessura camada da base) 

Volume = 938,50 m² x 0,12 m 

Volume de Base ≈ 113,00 m³ 

 

7.2.4 Imprimação com CM-30 

 

A imprimação ocorrerá apenas no trecho novo gerando 938,50 m² à imprimar. 
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7.2.5 Pintura de Ligação 

 

A pintura de ligação será aplicada na área a receber revestimento CAUQ ou seja, 

938,50m². 

 

7.2.6 Capa (Capa pista de rolamento) – espessura = 6,00 cm 

 

Volume = (Área pista de rolamento) x (espessura camada da capa) 

Volume = 938,50m² x 0,06 m 

Volume de Capa = 56,31 m³ 

Toneladas de C.A.U.Q. = 56,31 m³ x 2,4 ton/m³ 

Toneladas de C.A.U.Q. ≈ 136,00 ton 

 

 

7.3 DRENAGEM PLUVIAL 

 

A drenagem pluvial foi projetada levando em consideração levantamento topográfico, 

verificações in-loco e literaturas da área. 

 

 

7.3.1 Escavação a fogo em material de 3ª categoria 

 

Volume Escavado material de 3ª categoria = (Largura Maior + Largura Menor) /2 x 

Profundidade x Extensão de escavação em rocha no segundo trecho 

Volume Escavado material de 3ª categoria = 
         

 
            

Volume Escavado material de 3ª categoria ≈ 438,00 m³ 
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7.3.2 Escavação mecânica de valas de material de 2ª categoria 

 

Volume Escavado = ((Largura Maior + Largura Menor) /2 x Profundidade x Extensão 

de Tubos Primeiro Trecho) + ((Largura Maior + Largura Menor) /2 x Profundidade x 

Extensão de Tubos Segundo Trecho) – (Volume de escavação de 3ª categoria) 

Volume Escavado = 
         

 
             

         

 
                    

Volume Escavado ≈ 6.820,00 m³ 

 

 

7.3.3 Reaterro das Valas 

 

As valas serão aterradas parte com material drenante parte com solo de 1ª categoria. 

Conforme detalhe em anexo. 

 

7.3.3.1 Reaterro de valas material drenante brita rachão 

 

Volume de Reaterro Material Drenante = Área de reaterro com rachão + Área de 

reaterro com brita* Extensão Total 

Volume de Reaterro Material Drenante = (2,13+0,44) *560,00 

Volume de Reaterro Material Drenante ≈ 1.440,00m³ 

 

7.3.3.2 Reaterro de valas com material de 1ª categoria 

 

Volume de Reaterro material de 1ª categoria = Área de reaterro Primeiro Trecho * 

Extensão Primeiro Trecho + Área de reaterro Segundo Trecho * Extensão Segundo Trecho 

Volume de Reaterro material de 1ª categoria = 12,18*294 + 6,02*266 

Volume de Reaterro material de 1ª categoria ≈ 5.183,00m³ 
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7.4 MEIO – FIOS 

 

Após efetuarmos o levantamento topográfico do local da rua, projetamos os 

alinhamentos dos meios fios gerando um quantitativo de 291,00m. 

 

7.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal foi orçada em metros e os valores foram retirados do arquivo 

em dwg. usando o levantamento feito in-loco onde, alcançamos 19,00m de pintura. 

 


