

PREFEITURA DE ÁGUA DOCE

De: Alirio Antonio Caldart <aliriocaldart@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 17 de novembro de 2015 11:28
Para: prefeitura@aguadoce.sc.gov.br
Assunto: Processo Licitatório N°.72/2.015

Bom dia,

Conforme vistoria realizada no local das obras referente ao processo licitatório nº 72/2.015 e análise dos documentos, temos as seguintes considerações:

- a) O Item 21 de Edital preconiza que os valores não sofrerão reajustes, porém é impraticável na atual conjuntura econômica. Conforme a Lei 8.666/93; pede-se alteração deste item para que os valores não recebidos após doze meses da assinatura do contrato sejam reajustados pelo índice do IGPM(FGV) acumulado.
- b) Alterar a altura de 18cm para 8cm no Item 7.2.2. do Memorial Descritivo, tendo em vista o equívoco cometido.
- c) Alterar o Item 11 que indica utilização de Paver dormido para Paver prensado, tendo em vista o segundo apresentar propriedades antiderrapantes e ser encontrado com mais facilidade na região.

Fazemos estas reivindicações para termos oportunidade de participação no referido processo licitatório e alertarmos a municipalidade de futuros problemas na execução das obras.

Att.

Pedreira Caldart Ltda

Eng°. Alírio Antonio Caldart.