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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de Pintura e reforma interna, resultando em uma &rea de reforma de 264,73 m2 da
edificacéo do Centro de Apoio Psico Social, Agua Doce — SC.

O Projeto devera ser desenvolvido de acordo com as Normas referentes a cada
atividade executada.

O projeto que serd apresentado a seguir foi desenvolvido seguindo todas as
especificacBes constantes nas normas e garante o uso sem restricdes de seus usuarios.

A estrutura encontra-se pronta, todos 0s novos elementos estruturais
necessarios para a execucado do projeto serdo de inteira responsabilidade da empresa
ganhadora do processo licitatorio.

2. GENERALIDADES

Deveréo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacdo, placas:

¢ da AMMOC, responsavel pelo projeto;

e da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao;

e do 6rgdo concedente dos recursos (Convénio).

A construgdo nova e a pintura deverdo ser feita rigorosamente de acordo com o
projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida
no projeto ou nas especificagcdes, visando melhorias, s6 ser4 admitida com autorizagcéo do
Responsavel Técnico pelo projeto.

Poderd a fiscalizagéo paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de
boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de
construcao, com previsao de deposito de materiais, mantendo o canteiro de servicos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara,
Certiddes e Licencas, evitando interrupcbes por embargo, assim como possuir 0s

cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.



Deveréo ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.
Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovacao da fiscalizacdo
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.
No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composicdo orcamentéria completa, que permita comparacdo, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacdes

complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar o preenchimento e
registro da ART de projeto estrutural e execugdo junto ao CREA. A responsabilidade sobre
os demais projetos serd do Engenheiro Civil Michel Alberti — CREA/SC 080.032-6
funcionario da AMMOC.

3.2 PLACA DA OBRA

As placas deverdo ser no padrao fornecido pela Prefeitura Municipal e AMMOC.

3.3 INSTALACOES PROVISORIAS

A empreiteira podera utilizar agua e energia elétrica da propria edificagdo do prédio

existente.

4. DEMOLICOES

A CONTRATADA devera fornecer, para aprovacéo da FISCALIZACAO, informagbes
descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo os
procedimentos a serem adotados na remocao de materiais reaproveitaveis.

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o lancamento do produto da demoli¢do
em queda livre. Os materiais provenientes da demolicdo reaproveitados ou nado, serdo

convenientemente removidos para locais indicados pela FISCALIZACAO.



Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
méaximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverao
ser limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro de servicos. Ficard a cargo da
FISCALIZACAO, a definicdo do critério de reutilizacdo dos mesmos, e, até mesmo,
autorizacao para libera-los a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servigo limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

A remocdo de fiacdo, tubulacdo elétrica, tubulacdo de &agua e esgoto, caixas

metalicas diversas, QDC, caixas sifonadas etc., ndo serdo objeto de medicéo.

4.1 DEMOLICAO DO PISO

Toda e qualquer demolicdo sO podera ser iniciada apos a liberacdo por parte da
FISCALIZACAO. O piso devera ser retirado de maneira a ndo danificar as paredes, afim de

nivelar os ambientes

4.2 RETIRADA DAS PORTAS DE MADEIRA

Deveréo ser retiradas as portas de madeira juntamente com 0sS marcos e vistas
existentes sem danificar o reboco das paredes e as ceramicas existentes no chdo e nas
paredes. As Portas removidas deverdo ser armazenadas em locais cobertos e direcionadas

ao local especificado pela fiscalizac&o.

4.3 RETIRADA DAS JANELAS

Deveréo ser retiradas as janelas marcadas em projetos, juntamente com 0s marcos e
vistas existentes sem danificar o reboco das paredes. As Portas removidas deverdo ser

armazenadas em locais cobertos e direcionadas ao local especificado pela fiscalizacéo.
4.4  DEMOLICAO DE ALVENARIA
Deveréo ser removidas as paredes de alvenaria conforme indicado no projeto, de

maneira a ndo danificar as paredes adjacentes, e caso isso ocorra, cabe a empresa

executora corrigir quaisquer problemas eventuais decorrentes da demolicdo. Os servicos de



remocdo de todas as alvenarias serdo de inteira responsabilidade da empresa executora
vencedora da licitacéo.

5. ALVENARIA A SER EXECUTADA

5.1 PAREDES

A espessura das paredes devera ser da mesma largura das paredes existentes e do
mesmo tipo de bloco ceramico existente na edificacdo. As fiadas deverdo ser perfeitamente
alinhadas, niveladas e aprumadas pela parte interna das paredes. As juntas terdo espessura
minima de 1,50 cm.

6. SOLEIRAS

Deveréo ser executadas soleiras em granito, as quais a cor devem ser escolhidas

pela FISCALIZACAO, nas juncdes de piso conforme projeto.

7. REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria na parte interna e externa receberdo revestimento em

chapisco no trago 1:4 (cimento e areia grossa).

7.2 EMBOCO

Todo o local chapiscado receberéa revestimento embogo. A argamassa utilizada sera
1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média fina respectivamente. A espessura sera de 1,5
cm devendo proporcionar um bom acabamento, o qual seré julgado pela fiscalizagdo. O
reboco devera ser desempenado com feltro. Os cantos de paredes deverdo ser chanfrados,

evitando-se as arestas vivas. O chanfro sera executado a 45 graus e terd 1,0 cm de largura.



7.3 REBOCO

Deverd ser aplicado reboco com trago de 1:4,5 em todas as paredes internas e
externas que receberdo acabamento em emboco exceto o0s locais que receberdo

revestimento ceramico.

7.4  CERAMICA

Os ambientes indicados receberdo revestimento ceramico PEI 4 retificada até o teto,
assentados com argamassa especifica para a finalidade ACII, o processo de assentamento
e preparagdo da argamassa devera seguir rigorosamente as orientagdes do fabricante.

O rejunte deverd ser feito com argamassa para rejunte epoxi, sendo que a fuga nao
pode ser maior que 2 mm. Todas as ceramicas deverao ter a mesma procedéncia, tanto na
gualidade, dimensdes, tonalidade da cor e terdo paginacdo e cores escolhidas pela
fiscalizacéo.

8. REVESTIMENTOS DE PISOS

8.1 PISO CERAMICO

Todos os ambientes indicados no projeto receberdo acabamentos com piso ceramico
com PEI 04, classificagdo comercial, assentado com argamassa ACII internamente. OBS: O
ndo comprimento da utilizacdo de argamassa ACIl acarretara em remocao e
substituicdo total do piso executado. O rejunte devera ser com argamassa para rejunte
de pisos, com uma fuga de no minimo de 03 mm.

A cerémica serd escolhida pela fiscalizacdo e deverdo ser utlizados como
parametros de escolha os valores apresentados no orcamento. A paginagao sera fornecida
pela fiscalizagédo e devera ser seguida conforme projeto a ser apresentado. O rodapé devera
acompanhar a caracteristica do material colocado no piso respeitando 07 cm de altura.

Deverd ser executado, juntas de dilatacdo a cada 64,00 m2 ou a cada 8 m de

extensao.

9. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Serdo executadas de acordo com o projeto (material e dimensfes). Deverdo estar

perfeitamente prumadas e niveladas.



9.1 JANELAS

Serdo executadas de acordo com o projeto. Deverao estar perfeitamente prumadas
e niveladas. Todas as janelas serdo em perfis de aluminio.

9.2 FERRAGENS

As portas terdo fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de
acabamento médio comum, exceto a do banheiro, que ter4 fechadura exclusiva para a
finalidade. Seréo providas com tarjetas de ferro zincado em ambos os lados, e serdo fixadas

com 03 dobradicas de 03”. As dobradicas e os respectivos parafusos serdo de ferro zincado.

9.3 VIDROS

Os vidros das janelas seréo lisos, planos, sem bolhas e transparentes.

Todos terdo 4,00 mm de espessura exceto as portas e janelas maiores. Serédo
colocados com massa de vidraceiro, com perfeito acabamento interna e externamente,
sejam os vidros lisos ou canelado.

10. APARELHOS

Os aparelhos a serem instalados séo os seguintes:

e Vaso sanitario completo com valvula de descarga, com dimensdes de adultos;

e Bancadas em granito polido a ser escolhido pela fiscalizagdo, conforme
especificado em projeto, com cubas, torneiras de pressdo com desligamento
automatico cromadas;

e Lavat6rio completo em porcelana, padrao médio;
e Barras de deficientes que atendam a NBR 9050:2015.

o Papeleiras, saboneteira e acabamentos.

11. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo reposicionados 0s pontos elétricos necessarios para o0s ambientes
reformados.

Nos banheiros serao instaladas novas luminarias.



12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Seréo feitas as instalagdes dos banheiros novos de acordo com 0s projetos anexo
atendendo as normas técnicas.
Os pontos de entrada de agua sera vindo do existente bem como o esgoto seguira

para o sistema ja existente que atende a edificacéo.

13. PINTURA

Deveréo ser pintadas todas as paredes e tetos internos com tinta acrilica na cor
indicada pela fiscalizacdo, com no minimo 02 demaos e liquido preparador de paredes ou
selador.

Primeiramente deve-se proceder a lixacdo, paredes e aberturas levemente e com lixa
fina para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e apos a
lixag&o eliminar o p6 com pano embebido em aguarras nas estruturas metalicas.

Todas as superficies internas receberdo uma demao de preparo, e logo apos podera
receber a pintura acrilica, em duas demaos.

Lembramos que os locais de paredes existentes deveréo ser feita uma lavagem com
maquina lava a jato para que se possa proceder logo apdés com a pintura em todas as
paredes limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo e fungos provenientes
de armazenagem a céu aberto.

Todas as superficies das vigas e pilares da rampa deverdo ser pintadas com no
minimo 02 demaos.

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminagdo da poeira devera
ser completa, tomando-se precaug¢fes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e devera ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverédo ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos,
ferragens, etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,

espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
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antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacdo da pintura, todas as superficies
adjacentes deveréo ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 02 deméaos
sucessivas, ou conforme recomendac¢fes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas
apos cada demao de massa, ou de acordo com recomendacdes do fabricante.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a
cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas j& preparadas serdo obedecidas as instru¢cbes dos fabricantes,
sendo vedada a adi¢do de qualquer produto estranho as especificagbes das mesmas e as
recomendacdes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados

pelas fabricantes das tintas utilizadas.

13.1 REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVICOS

Apbs a conclusao dos servicos e também durante sua execucao, deverdo ser
reparados, repintados, reconstruidos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem
Onus para a prefeitura municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes,

ou a itens ja executados dos proprios servigos.

13.2 LIMPEZA

Apoés o término dos servigos, serd feita a limpeza total da obra; e externamente

devera ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes.

14. HABITE-SE

A empreiteira serd responsavel pelo fornecimento da CND do INSS ao final da obra

para habilitar-se ao recebimento da Ultima parcela prevista no cronograma.
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15. CONSIDERACOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom refor¢ar alguns
itens:

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracBes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizacdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como
inicialmente previsto, sem que nenhum dnus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Agua Doce. Devera ser mantido na obra e preenchido

diariamente.



