
RUA CRUZEIRO

2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
2.1 72961 Regularização do sub-leito e compactação m² 1.068,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 1.687,44
2.2 73765/001 Pavimentação em parale.sobre colchão de pó-de-pedra com e=10cm m² 1.068,00 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 118.932,48
2.3 72855 Transporte de pó de pedra caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 106,80 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 469,92
2.4 72855 Transporte de pedras caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 106,80 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 469,92
2.5 73817/001 Rejuntamento com pó de pedra e = 2,00 cm m³ 21,36 78,03 26,50% R$ 98,71 R$ 2.108,45

5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 265,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 24.663,55

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06 202 11 Placas (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²) advertencia 0,36m² m² 1,20 213,04 26,50% R$ 269,50 R$ 323,40
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 8,80 24,02 26,50% R$ 30,39 R$ 267,43
6.3 73916/002 Placas de Identificação do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 3,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 381,27

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
7.1 72961 Regularização e compactação para passeio m² 194,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 306,52

7.2 88889/4 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 144,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$ 11.200,32

7.3 88889/5 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 50,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 4.593,00

R$ 165.403,70

Observações:

PLANILHA A 1

LOCALIZAÇÃO:

DATA 

24/03/2016

FOLHA No  
01

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSPROJETO:

ÁGUA DOCE - SCMUNICÍPIO:

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

ITEM
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO 
UNITÁRIO

BDI (%)
PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO DO 
SERVIÇO

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como 
forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      
Nº CREA: 080.032-6

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos 
unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a 
composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.



RUA DA LIBERDADE

2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
2.1 72961 Regularização do sub-leito e compactação m² 1.338,40 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 2.114,67
2.2 73765/001 Pavimentação em parale.sobre colchão de pó-de-pedra com e=10cm m² 1.338,40 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 149.044,22
2.3 72855 Transporte de pó de pedra caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 133,84 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 588,90
2.4 72855 Transporte de pedras caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 133,84 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 588,90
2.5 73817/001 Rejuntamento com pó de pedra e = 2,00 cm m³ 26,77 78,03 26,50% R$ 98,71 R$ 2.642,27

5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 382,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 35.552,74

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06 202 11 Placas (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²) advertencia 0,36m² m² 1,20 213,04 26,50% R$ 269,50 R$ 323,40
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m² 8,80 24,02 26,50% R$ 30,39 R$ 267,43
6.3 73916/002 Placas de Identificação do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 254,18

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
7.1 72961 Regularização e compactação para passeio m² 550,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 869,00

7.2 88889/4 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 375,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$ 29.167,50

7.3 88889/5 CHA

Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 175,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 16.075,50

R$ 237.488,71

Observações:

PREÇO DO 
SERVIÇO

PLANILHA A 1

24/03/2016
DATA 

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOSPROJETO:

ÁGUA DOCE - SCMUNICÍPIO: 

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos 
custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se 
a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

ITEM
CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 
UNITÁRIO

LOCALIZAÇÃO:

FOLHA No  

02

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como 
forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      
Nº CREA: 080.032-6



RUA IRMÃ CRISTINA

2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
2.1 72961 Regularização do sub-leito e compactação m² 350,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 553,00
2.2 73765/001 Pavimentação em parale.sobre colchão de pó-de-pedra com e=10cm m² 350,00 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 38.976,00
2.3 72855 Transporte de pó de pedra caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 35,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00
2.4 72855 Transporte de pedras caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 35,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00
2.5 73817/001 Rejuntamento com pó de pedra e = 2,00 cm m³ 7,00 78,03 26,50% R$ 98,71 R$ 690,97

5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 104,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 9.679,28

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06 202 11 Placas (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²) advertencia 0,36m² m² 0,32 213,04 26,50% R$ 269,50 R$ 86,24
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 2,20 24,02 26,50% R$ 30,39 R$ 66,86
6.3 73916/002 Placas de Identificação do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 254,18

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
7.1 72961 Regularização e compactação para passeio m² 150,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 237,00

7.2 88889/4 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 113,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$ 8.789,14

7.3 88889/5 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
materiais e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina

m² 37,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 3.398,82

R$ 63.039,49

Observações:

LOCALIZAÇÃO:

ÁGUA DOCE - SCMUNICÍPIO: 

PLANILHA A 1

FOLHA No  
03

DATA 

24/03/2016PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROJETO:

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

ITEM
CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO DO 
SERVIÇO

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como 
forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      
Nº CREA: 080.032-6

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos 
custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se 
a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.



RUA TIRADENTES

3 PAVIMENTAÇÃO C.A.U.Q.
3.1 72961 Regularização do sub-leito e compactação m² 4.114,53 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 6.500,96
3.2 73817/002 Sub-base (esp=18cm) (reforço do sub-leito c/ macadame), comp. 100% PI m³ 741,00 101,25 26,50% R$ 128,08 R$ 94.907,28
3.3 72855 Transporte rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 741,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 3.260,40
3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m³ 494,00 98,56 26,50% R$ 124,68 R$ 61.591,92
3.5 72855 Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 494,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 2.173,60
3.6 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 1.973,00 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56
3.7 72945 Imprimação com CM-30; taxa de 1,2 L/ m² incluindo transporte m² 4.114,53 4,36 26,50% R$ 5,52 R$ 22.712,21
3.8 1 A 00 102 00 Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,2g/cm³ t.km 177,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
3.9 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 1.973,00 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56
3.10 72942 Forn. e exe. pintura de ligação c. RM-1C; taxa de 1,0 L/ m² incl. Transp. m² 4.114,53 1,21 26,50% R$ 1,53 R$ 6.295,23
3.11 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso pintura de ligação densidade 1,2g/cm³ t.km 177,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
3.12 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 6.576,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 11.312,01
3.13 72965 Fornecimento e execução  CAUQ e=4,00cm, Capa ton 395,00 208,82 26,50% R$ 264,16 R$ 104.343,20
3.14 1 A 00 002 04 Transporte local CAUQ com DMT = 30 KM t.km 11.850,00 1,02 26,50% R$ 1,29 R$ 15.286,50

4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1 72915 Escavação mecânica de valas de material de 2ª categoria m³ 35,00 10,36 26,50% R$ 13,11 R$ 458,85
4.2 72855 Transporte de material escavado caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 35,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00

4.3 73714 Fornecimento de Boca de Lobo tijolos maciços rebocados incl. Grade ferro Unid. 22,00 1.252,81 26,50% R$ 1.584,80 R$ 34.865,60

4.4 92210 Forn. e Assentamento e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 300mm m 48,00 81,79 26,50% R$ 103,46 R$ 4.966,08

4.6 92210 Forn. e Assentamento e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 400mm m 0,00 81,79 26,50% R$ 103,46 R$ 0,00

4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (material drenante brita nº 2) m³ 31,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 2.913,69
4.9 72290 Caixa de inspeção em alvenaria Unid. 4,00 342,73 26,50% R$ 433,55 R$ 1.734,20
4.10 79505/002 Escavação a fogo em material de 3ª categoria, rocha viva inc. furação m³ 45,00 146,66 26,50% R$ 185,52 R$ 8.348,40

5 MEIO-FIOS
5.2 74223/001 Meio-fio em conc. FCK=15 Mpa Trapezoidal (10x15x20) cm Rua/canteiros m 898,00 34,25 26,50% R$ 43,33 R$ 38.910,34

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06 202 11 Placas (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²) advertencia 0,36m² m² 2,40 213,04 26,50% R$ 269,50 R$ 646,80
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 17,60 24,02 26,50% R$ 30,39 R$ 534,86
6.3 73916/002 Placas de Identificação do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 254,18
6.4 4 S 06 100 21 Faixa contínuas (eixos e bordos), e=10cm e faixa segurança p/ pedestres m² 158,00 14,92 26,50% R$ 18,87 R$ 2.981,46

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
7.1 72961 Regularização e compactação para passeio m² 1.246,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 1.968,68

7.2 88889/4 CHA
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso materiais
e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de pedra e=6,00 cm
de espessura e rejunte com areia fina

m² 896,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$ 69.690,88

7.3 88889/5 CHA

Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso materiais
e mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de pedra e=6,00 cm
de espessura e rejunte com areia fina

m² 350,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 32.151,00

R$ 536.360,91

Observações:

LOCALIZAÇÃO:

PLANILHA A 1

FOLHA No  
06

DATA 

24/03/2016

ÁGUA DOCE - SCMUNICÍPIO: 

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q.PROJETO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

ITEM
CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%) PREÇO UNITÁRIO

PREÇO DO 
SERVIÇO

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de 
facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 NOME: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      
Nº CREA / CAU: 080.032-6

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários 
previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha 
orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.



8 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM

8.1.1 74209/001 Placa de obra modelo convênio m² 2,50 342,27 26,50% R$ 432,97 R$ 1.082,43
8.1.2 85365 Remoção do Pavimento existente e = 0,20 m³ 187,70 44,00 26,50% R$ 55,66 R$ 10.447,38

8.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
8.2.1 72961 Regularização do sub-leito m² 1.462,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 2.309,96

8.2.2 73765/001
Pavimentação em Paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra (areia artificial) e=10cm rejuntado
com pó-de-pedra. largura média a pavimentar 4,00 m

m² 1.462,00 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 162.808,32

8.3 PAVIMENTAÇÃO C.A.U.Q.
8.3.1 72961 Regularização do sub-leito c/ compactação m² 938,50 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 1.482,83
8.3.2 73817/002 Sub-base (esp=20 cm) (reforço do sub-leito c/ macadame), comp. 100% PI m³ 188,00 101,25 26,50% R$ 128,08 R$ 24.079,04
8.3.3 72855 Transporte rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 188,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 827,20
8.3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m³ 113,00 98,56 26,50% R$ 124,68 R$ 14.088,84
8.3.5 72855 Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 113,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 497,20
8.3.6 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 774,05
8.3.7 72945 Imprimação com CM-30; taxa de 1,2 L/ m² m² 938,50 4,36 26,50% R$ 5,52 R$ 5.180,52
8.3.8 1 A 00 102 00 Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,2g/cm³ t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.9 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 774,05
8.3.10 72942 Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 1,2 L/ m² m² 938,50 1,21 26,50% R$ 1,53 R$ 1.435,91
8.3.11 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso pintura de ligação densidade 1,2g/cm³ t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.12 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 2.264,40 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.894,77
8.3.13 72965 Fornecimento e execução  CAUQ e=6,00cm, Capa pista de rolamento ton 136,00 208,82 26,50% R$ 264,16 R$ 35.925,76
8.3.14 1 A 00 002 04 Transporte local CAUQ e=6,00cm com DMT = 30 KM t.km 4.080,00 1,02 26,50% R$ 1,29 R$ 5.263,20

8.4 DRENAGEM PLUVIAL
8.4.1 72915 Escavação mecânica de valas de material de 2ª categoria m³ 6.421,26 10,36 26,50% R$ 13,11 R$ 84.182,72
8.4.2 79505/002 Escav. a fogo em material de 3ª categoria, rocha viva inc. furação de valas a céu aberto m³ 438,00 146,66 26,50% R$ 185,52 R$ 81.257,76
8.4.3 72855 Transporte de material escavado caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 1.926,38 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 8.476,06
8.4.4 91161 CHA Concreto arm. caixas de inspeção/caixa sega (4 unidades) conf. especificações projeto padrão m³ 15,41 1.596,38 26,50% R$ 2.019,42 R$ 31.119,26
8.4.5 92226 Forn. Assen. e rejuntamento de galeria pluvial com tubos PA2. de concreto armado Ø 1000 mm m 560,00 282,52 26,50% R$ 357,39 R$ 200.138,40

8.4.7 73856/004 Fornecimento de Boca de BSTC 100mm (bueiro greide) Unid. 1,00 1.644,66 26,50% R$ 2.080,49 R$ 2.080,49
8.4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (mat. drenante brita nº 2 e=30cm, Rachão envolvendo tubo) m³ 1.562,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 146.812,38

8.4.9 74154/001
Reaterro de valas (material solo primeira categoria) incluindo escavação carga e transporte DMT 50
a 200 m com caminhão basculante

m³ 4.327,26 5,03 26,50% R$ 6,36 R$ 27.521,37

8.5 MEIO-FIOS
8.5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 291,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 27.083,37

8.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
8.6.1 4 S 06 100 21 Faixa contínuas (eixos e bordos), e=10cm m² 19,00 14,92 26,50% R$ 18,87 R$ 358,53

R$ 880.041,26

Observações:

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de 
facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

PLANILHA A 1

PROJETO:

ITEM

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários 
previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha 
orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

QUANT.

Nº CREA: 080.032-6

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

BDI (%)
CUSTO 

UNITÁRIO

FOLHA No  

24/03/2016

PREÇO DO 
SERVIÇO

CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, RECAPEAMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q. e PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS

DISCRIMINAÇÃO

ÁGUA DOCE - SCMUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO:

PREÇO 
UNITÁRIO

10

UNID.

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

DATA 

AVENIDA DA INDEPENDÊNCIA E RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO



1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 74209/001 Placa de obra modelo convênio m² 0,00 342,27 26,50% R$ 432,97 R$ 0,00

2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
2.1 72961 Regularização do sub-leito c/ compactação m² 2.756,40 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 4.355,11
2.2 73765/001 Pavimentação em parale.sobre colchão de pó-de-pedra com e=10cm m² 2.756,40 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 306.952,70
2.3 72855 Transporte de pó de pedra caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 275,64 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 1.212,82
2.4 72855 Transporte de pedras caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 275,64 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 1.212,82
2.5 73817/001 Rejuntamento com pó de pedra e = 2,00 cm m³ 55,13 78,03 26,50% R$ 98,71 R$ 5.441,68

3 PAVIMENTAÇÃO C.A.U.Q.
3.1 72961 Regularização do sub-leito e compactação m² 4.114,53 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 6.500,96
3.2 73817/002 Sub-base (esp=18cm) (reforço do sub-leito c/ macadame), comp. 100% PI m³ 741,00 101,25 26,50% R$ 128,08 R$ 94.907,28
3.3 72855 Transporte rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 741,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 3.260,40
3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m³ 494,00 98,56 26,50% R$ 124,68 R$ 61.591,92
3.5 72855 Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 494,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 2.173,60
3.6 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 1.973,00 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56
3.7 72945 Imprimação com CM-30; taxa de 1,2 L/ m² incluindo transporte m² 4.114,53 4,36 26,50% R$ 5,52 R$ 22.712,21
3.8 1 A 00 102 00 Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,2g/cm³ t.km 177,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
3.9 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 1.973,00 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56

3.10 72942 Forn. e exe. pintura de ligação c. RM-1C; taxa de 1,0 L/ m² incl. Transp. m² 4.114,53 1,21 26,50% R$ 1,53 R$ 6.295,23
3.11 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso pintura de ligação densidade 1,2g/cm³ t.km 177,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
3.12 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 6.576,75 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 11.312,01
3.13 72965 Fornecimento e execução  CAUQ e=4,00cm, Capa ton 395,00 208,82 26,50% R$ 264,16 R$ 104.343,20
3.14 1 A 00 002 04 Transporte local CAUQ com DMT = 30 KM t.km 11.850,00 1,02 26,50% R$ 1,29 R$ 15.286,50

4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1 72915 Escavação mecânica de valas de material de 2ª categoria m³ 35,00 10,36 26,50% R$ 13,11 R$ 458,85
4.2 72855 Transporte de material escavado caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 35,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00
4.3 73714 Fornecimento de Boca de Lobo tijolos maciços rebocados incl. Grade ferro Unid. 22,00 1.252,81 26,50% R$ 1.584,80 R$ 34.865,60
4.4 92210 Forn. e Assen. e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 300mm m 48,00 81,79 26,50% R$ 103,46 R$ 4.966,08
4.5
4.6 92210 Forn. e Assen. e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 400mm m 0,00 81,79 26,50% R$ 103,46 R$ 0,00
4.7
4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (material drenante brita nº 2) m³ 31,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 2.913,69
4.9 72290 Caixa de inspeção em alvenaria Unid. 4,00 342,73 26,50% R$ 433,55 R$ 1.734,20

4.10 79505/002 Escavação a fogo em material de 3ª categoria, rocha viva inc. furação m³ 45,00 146,66 26,50% R$ 185,52 R$ 8.348,40

5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 751,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 69.895,57
5.2 74223/001 Meio-fio em conc. FCK=15 Mpa Trapezoidal (10x15x20) cm Rua/canteiros m 898,00 34,25 26,50% R$ 43,33 R$ 38.910,34

6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06 202 11 Placas (regulam. OCTOG.=0,32m² e CIRC.=0,28m²) advertencia 0,36m² m² 5,12 213,04 26,50% R$ 269,50 R$ 1.379,84
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aço Preto c/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 37,40 24,02 26,50% R$ 30,39 R$ 1.136,59
6.3 73916/002 Placas de Identificação do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 9,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 1.143,81
6.4 4 S 06 100 21 Faixa contínuas (eixos e bordos), e=10cm e faixa segurança p/ pedestres m² 158,00 14,92 26,50% R$ 18,87 R$ 2.981,46

7 PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
7.1 72961 Regularização e compactação para passeio m² 2.140,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 3.381,20

7.2 88889/4 CHA

Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso materiais e
mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de pedra e=6,00 cm de
espessura e rejunte com areia fina

m² 1.528,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$ 118.847,84

7.3 88889/5 CHA

Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso materiais e
mão de obra para assentamento), assentados em colchão de pó de pedra e=6,00 cm de
espessura e rejunte com areia fina

m² 612,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 56.218,32

R$ 1.002.292,81

FOLHA No  
11

DATA 

24/03/2016

MUNICÍPIO: 

LOCALIZAÇÃO: TOTAL RUA DIVERSAS

ÁGUA DOCE - SC

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Data de referência dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECÓ 12/2015 e SICRO 09/2015

ITEM

PLANILHA A 1

CÓDIGO 
(SINAPI / 

DISCRIMINAÇÃO UNID.

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. E EM PARALELEPÍPEDOSPROJETO:

QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO DO 
SERVIÇO

VALOR TOTAL R$



8 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
8.1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM

8.1.1 74209/001 Placa de obra modelo convênio m² 2,50 342,27 26,50% R$ 432,97 R$ 1.082,43
8.1.2 85365 Remoção do Pavimento existente e = 0,20 m³ 187,70 44,00 26,50% R$ 55,66 R$ 10.447,38

8.2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
8.2.1 72961 Regularização do sub-leito m² 1.462,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 2.309,96

8.2.2 73765/001
Pavimentação em Paralelepípedos sobre colchão de pó-de-pedra (areia artificial) e=10cm
rejuntado com pó-de-pedra. largura média a pavimentar 4,00 m

m² 1.462,00 88,03 26,50% R$ 111,36 R$ 162.808,32

8.3 PAVIMENTAÇÃO C.A.U.Q.
8.3.1 72961 Regularização do sub-leito c/ compactação m² 938,50 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 1.482,83
8.3.2 73817/002 Sub-base (esp=20 cm) (reforço do sub-leito c/ macadame), comp. 100% PI m³ 188,00 101,25 26,50% R$ 128,08 R$ 24.079,04
8.3.3 72855 Transporte rachão caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 188,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 827,20
8.3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m³ 113,00 98,56 26,50% R$ 124,68 R$ 14.088,84
8.3.5 72855 Transporte brita graduada caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000m m³ 113,00 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 497,20
8.3.6 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 774,05
8.3.7 72945 Imprimação com CM-30; taxa de 1,2 L/ m² m² 938,50 4,36 26,50% R$ 5,52 R$ 5.180,52
8.3.8 1 A 00 102 00 Transporte de material betuminoso p/ imprimação densidade 1,2g/cm³ t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.9 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 774,05
8.3.10 72942 Forn. e exe. de pintura de ligação com RR-1C; taxa de 1,2 L/ m² m² 938,50 1,21 26,50% R$ 1,53 R$ 1.435,91
8.3.11 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso pintura de ligação densidade 1,2g/cm³ t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.12 1 A 00 102 00 Transporte material betuminoso para pintura de ligação da refinaria à usina t.km 2.264,40 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 3.894,77
8.3.13 72965 Fornecimento e execução  CAUQ e=6,00cm, Capa pista de rolamento ton 136,00 208,82 26,50% R$ 264,16 R$ 35.925,76
8.3.14 1 A 00 002 04 Transporte local CAUQ e=6,00cm com DMT = 30 KM t.km 4.080,00 1,02 26,50% R$ 1,29 R$ 5.263,20

8.4 DRENAGEM PLUVIAL
8.4.1 72915 Escavação mecânica de valas de material de 2ª categoria m³ 6.421,26 10,36 26,50% R$ 13,11 R$ 84.182,72
8.4.2 79505/002 Escav. a fogo material de 3ª categoria, rocha viva inc. furação valas a céu aberto m³ 438,00 146,66 26,50% R$ 185,52 R$ 81.257,76
8.4.3 72855 Transporte de material escavado caminhão bascul. 6,0m³ DMT 800m a 1.000 m m³ 1.926,38 3,48 26,50% R$ 4,40 R$ 8.476,06

8.4.4 91161 CHA Concreto arm. caixas de inspeção/caixa sega (4 unidades) conf. especificações projeto
padrão

m³ 15,41 1.596,38 26,50% R$ 2.019,42 R$ 31.119,26

8.4.5 92226
Forn. Assen. e rejuntamento de galeria pluvial com tubos PA2. de concreto armado Ø
1000 mm

m 560,00 282,52 26,50% R$ 357,39 R$ 200.138,40

8.4.7 73856/004 Fornecimento de Boca de BSTC 100mm (bueiro greide) Unid. 1,00 1.644,66 26,50% R$ 2.080,49 R$ 2.080,49
8.4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (mat. drenante brita nº 2 e=30cm, Rachão m³ 1.562,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 146.812,38

8.4.9 74154/001
Reaterro de valas (material solo primeira categoria) incluindo escavação carga e
transporte DMT 50 a 200 m com caminhão basculante

m³ 4.327,26 5,03 26,50% R$ 6,36 R$ 27.521,37

8.5 MEIO-FIOS
8.5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 291,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 27.083,37

8.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
8.6.1 4 S 06 100 21 Faixa contínuas (eixos e bordos), e=10cm m² 19,00 14,92 26,50% R$ 18,87 R$ 358,53

R$ 880.041,26

R$ 1.882.334,07

VALOR TOTAL R$

VALOR TOTAL R$

DATA: 24/03/2016 NOME: MICHEL ALBERTI  

ASSINATURA:      
Nº CREA: 080.032-6



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 0,00 100% 0,00 100%

2 79.793,79 25% 79.793,79 25% 79.793,79 25% 79.793,79 25% 319.175,14 100%

3 83.945,47 25% 83.945,47 25% 83.945,47 25% 83.945,46 25% 335.781,89 100%

4 21.376,33 40% 16.032,25 30% 16.032,25 30% 53.440,82 100%

5 32.641,77 30% 32.641,77 30% 21.761,18 20% 21.761,18 20% 108.805,91 100%

6 2.656,68 40% 3.985,01 60% 6.641,69 100%

7 53.534,21 30% 53.534,22 30% 71.378,94 40% 178.447,36 100%

8 264.012,38 30% 264.012,38 30% 264.012,39 30% 88.004,13 10% 880.041,26 100%

481.769,73 25,59 476.425,65 25,31 519.079,28 27,58 329.695,45 17,52 75.363,96 4,00 1.882.334,07 100%

481.769,73 25,59 958.195,38 50,90 1.477.274,66 78,48 1.806.970,11 96,00 1.882.334,07 100,00

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

MUNICÍPIO: ÁGUA DOCE - SC FOLHA Nº 12

LOCALIZAÇÃO: TOTAIS RUAS E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROJETO: PAV. EM ASFALTO C.A.U.Q., PARALELEPÍPEDOS E GALERIA DE ÁGUAS

DATA: 24/03/2016

Etapa 01

PLANILHA   
A 2

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS

Etapa 04 Etapa 05

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
MEIO-FIOS

PERÍODO

TOTALDISCRIMINAÇÃO

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:      24-03-2016 NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

DRENAGEM PLUVIAL

ITEM Etapa 02 Etapa 03

Referência dos custos: SINAPI 02/16, SINAPI CHAPECÓ 12/15 e SICRO 09/15 Periodicidade das Estapas: 2 MESES

ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS

SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO C.A.U.Q.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS


