‘ FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC FOLHAN®
~ , DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS 24/03/2016
LOCALIZACAO: RUA CRUZEIRO
Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015
CODIGO (SINAPI = CUSTO 5 PRECO | PRECO DO
ITEM / SICRO) DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO| SERVICO
2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
2.1 72961 Regularizac¢do do sub-leito e compactagdo m?2 1.068,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 1.687,44]
2.2 73765/001 Pavimentac@o em parale.sobre colchdo de p6-de-pedra com e=10cm m?2 1.068,00 88,03 26,50%| R$ 111,36 R$ 118.932,48|
2.3 72855 Transporte de p6 de pedra caminhdo bascul. 6,0m? DMT 800m a 1.000 m m3 106,80 3,48| 26,50% R$ 4,40 RS 469,92
2.4 72855 Transporte de pedras caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m3 106,80 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 469,92
2.5 73817/001 Rejuntamento com p6 de pedra e = 2,00 cm m? 21,36 78,03 26,50% R$ 98,71 RS 2.108,45]
5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 265,00 73,57 26,50% R$93,07| RS$ 24.663,55
6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 450620211 |Placas (regulam. OCTOG.=0,32m? e CIRC.=0,28m?) advertencia 0,36m? m? 1,20 213,04 26,50%| R$ 269,50 R$ 323,40
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Ac¢o Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 8,80 24,02 26,50% R$ 30,39 RS 267,43
6.3 73916/002 Placas de Identificacdo do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 3,00 100,47] 26,50%| R$ 127,09 R$ 381,27
7 PAVIMENTACAO PASSEIOS
7.1 72961 Regularizacdo e compactacdo para passeio m? 194,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 306,52
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
7.2 88889/4 CHA  |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 144,00 61,49 26,50% R$ 77,78] R$ 11.200,32
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
7.3 88889/5 CHA  |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 50,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 4.593,00
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
VALOR TOTAL R$| RS$ 165.403,70)
DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI
ASSINATURA:

Ne¢ CREA: 080.032-6

Observacodes:

1 - A verificagdo e aprovagdo dos orgamentos, a cargo do BRDE, serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢gdes dos custos
unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se a
composicdo da planilha orgamentario utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que n&o se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composigdo do custo unitario em documetno separado como
forma de facilitar tanto a elaboragdo quanto a andlise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).



‘ FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
i A FOLHA N°
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC 02
= ‘ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS 24/03/2016
LOCALIZAGAO: RUA DA LIBERDADE
Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015
CODIGO
% CUSTO 5 PRECO | PRECO DO
ITEM (SINAPI/ DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO| SERVICO
SICRO)
2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
2.1 72961 Regularizacdo do sub-leito e compactacio m? 1.338,40 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 2.114,67
22 73765/001 Pavimentac@o em parale.sobre colchdo de pé-de-pedra com e=10cm m? 1.338,40 88,03 26,50%| R$ 111,36] RS 149.044,22
2.3 72855 Transporte de p6 de pedra caminhdo bascul. 6,0m> DMT 800m a 1.000 m m3 133,84 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 588,90
2.4 72855 Transporte de pedras caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 133,84 3,48] 26,50% R$ 4,40 R$ 588,90
2.5 73817/001 Rejuntamento com pé de pedra e = 2,00 cm m3 26,77 78,03| 26,50%| R$98,71 R$ 2.642,27
5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002  [Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 382,00 73,57 26,50%| R$93,07| R$35.552,74
6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4 S 06202 11 |Placas (regulam. OCTOG.=0,32m? e CIRC.=0,28m?) advertencia 0,36m? m? 1,20 213,04| 26,50%| R$ 269,50 R$ 323,40
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m? 8,80 24,02| 26,50%| R$ 30,39 R$ 267,43
6.3 73916/002 Placas de Identificacdo do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50%| R$ 127,09 RS 254,18
7 PAVIMENTACAO PASSEIOS
7.1 72961 Regularizacio e compactagio para passeio m? 550,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 869,00
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
7.2 88889/4 CHA |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 375,00 61,49 26,50% R$ 77,78 R$29.167,50,
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
73 88889/5 CHA |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 175,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 16.075,50
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
VALOR TOTAL R$| R$ 237.488.,71
DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI
ASSINATURA:

Ne¢ CREA: 080.032-6

Observagdes:

1 - A verificagdo e aprovagdo dos orgamentos, a cargo do BRDE, seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos
custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se
a composicao da planilha orgamentario utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documetno separado como
forma de facilitar tanto a elaboragéo quanto a analise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).



‘ FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC FOLHAN
PROJETO: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS T 5 4/03/2016
LOCALIZAGAO: RUA IRMA CRISTINA
Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015
CODIGO
% CUSTO 5 PRECO PRECO DO
ITEM (SINAPI / DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO| SERVICO
SICRO)
2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
2.1 72961 Regularizacdo do sub-leito e compactacdo m? 350,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 553,00
2.2 73765/001  |Pavimentag¢do em parale.sobre colchio de pé-de-pedra com e=10cm m? 350,00 88,03 26,50%| R$111,36] RS 38.976,00)
2.3 72855 Transporte de pé de pedra caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000 m m3 35,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00
2.4 72855 Transporte de pedras caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 35,00 3,48] 26,50% R$ 4,40 R$ 154,00
2.5 73817/001 Rejuntamento com pé de pedra e = 2,00 cm m3 7,00 78,03| 26,50% R$ 98,71 R$ 690,97
5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002 Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 104,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$9.679,28
6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 4S 0620211 |Placas (regulam. OCTOG.=0,32m? e CIRC.=0,28m?) advertencia 0,36m? m2 0,32 213,04| 26,50%| RS$ 269,50 R$ 86,24
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 2,20 24,02] 26,50% R$ 30,39 R$ 66,86
6.3 73916/002 Placas de Identificacdo do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50%| R$ 127,09 R$ 254,18
7 PAVIMENTACAO PASSEIOS
7.1 72961 Regularizagio e compactagdo para passeio m? 150,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 237,00
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso
7.2 88889/4 CHA |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 113,00 61,49| 26,50% R$ 77,78 R$ 8.789,14
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso
7.3 88889/5 CHA |materiais e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de| m? 37,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 3.398,82]
pedra e=6,00 cm de espessura e rejunte com areia fina
VALOR TOTAL R$| RS$ 63.039.49
DATA: 24/03/2016 ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI
ASSINATURA:

Ne¢ CREA: 080.032-6

Observagdes:

1 - A verificagdo e aprovagdo dos orgamentos, a cargo do BRDE, seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos
custos unitarios previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se
a composicao da planilha orgamentario utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢ao do custo unitario em documetno separado como
forma de facilitar tanto a elaboragéo quanto a analise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).



®,) FUNDEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC FOLHAN" 06
PROJETO: PAVIMENTACAO EM ASFALTO C.A.U.Q. 24/03/2016
LOCALIZACAO: RUA TIRADENTES
Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015
CODIGO
ITEM (SINAPI / DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT. CUS,TO BDI (%) | PREGO UNITARIO BRECOIO
UNITARIO SERVICO
SICRO)
3 PAVIMENTACAO C.A.U.Q.
3.1 72961 Regularizacdo do sub-leito e compactacdo m2 4.114,53 1,25] 26,50% R$ 1,58 RS 6.500,96,
3.2 73817/002  |Sub-base (esp=18cm) (refor¢o do sub-leito ¢/ macadame), comp. 100% PI m3 741,00 101,25 26,50% R$ 128,08] R$94.907,28
3.3 72855 Transporte rachdo caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 741,00 3,48 26,50% R$ 4,40 RS 3.260,40)
3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m3 494,00 98,56] 26,50% R$ 124,68] R$61.591,92
3.5 72855 Transporte brita graduada caminhéo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 494,00 3,48 26,50% R$ 4,40 RS 2.173,60)
3.6 | 1 A0010200 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina tkm 1.973,00 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56
3.7 72945 Imprimagdo com CM-30; taxa de 1,2 L/ m? incluindo transporte m2 4.114,53 4,36] 26,50% R$5,52] R$22.712,21
3.8 1 A 0010200 |Transporte de material betuminoso p/ imprimagdo densidade 1,2g/cm?3 t.km 177,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 RS 305,73
3.9 1 A 0010200 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 1.973,00 1,36] 26,50% R$ 1,72 RS 3.393,56,
3.10 72942 Forn. e exe. pintura de ligacdo c. RM-1C; taxa de 1,0 L/ m? incl. Transp. m? 4.114,53 1,21] 26,50% R$ 1,53 RS 6.295,23
3.11 | 1 A00102 00 |Transporte material betuminoso pintura de ligacdo densidade 1,2g/cm? t.km 177,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 RS 305,73
3.12 | 1 A00102 00 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina tkm 6.576,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$11.312,01
3.13 72965 Fornecimento e execucdo CAUQ e=4,00cm, Capa ton 395,00! 208,82 26,50% R$ 264,16] R$ 104.343,20
3.14 [ 1 A00002 04 |Transporte local CAUQ com DMT = 30 KM t.km 11.850,00 1,02] 26,50% R$ 1,29 R$ 15.286,50)
4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1 72915 Escavacdo mecénica de valas de material de 2* categoria m? 35,00 10,36] 26,50% R$ 13,11 RS 458,85
4.2 72855 Transporte de material escavado caminhao bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000 m m3 35,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 RS 154,00)
43 73714 Fornecimento de Boca de Lobo tijolos macigos rebocados incl. Grade ferro Unid. 22,00 1.252,81| 26,50% R$ 1.584,80] R$ 34.865,60
4.4 92210 Forn. e Assentamento e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 300mm m 48,00 81,79 26,50% R$ 103,46 RS$ 4.966,08
4.6 92210 Forn. e Assentamento e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 400mm m 0,00 81,79 26,50% R$ 103,46 RS$ 0,00
4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (material drenante brita n° 2) m? 31,00 74,30] 26,50% R$ 93,99 RS 2.913,69,
4.9 72290 Caixa de inspecdo em alvenaria Unid. 4,00 342,73] 26,50% R$ 433,55 R$ 1.734,20)
4.10 79505/002  |Escavacdo a fogo em material de 3° categoria, rocha viva inc. furacdo m? 45,00 146,66 26,50% R$ 185,52 RS 8.348,40)
5 MEIO-FIOS
5.2 74223/001 Meio-fio em conc. FCK=15 Mpa Trapezoidal (10x15x20) cm Rua/canteiros m 898,00 34,25| 26,50% R$ 43,33 R$ 38.910,34]
6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 | 450620211 |Placas (regulam. OCTOG.=0,32m? ¢ CIRC.=0,28m?) advertencia 0,36m? m? 2,40 213,04] 26,50% R$ 269,50 R$ 646,80
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 17,60 24,02| 26,50% R$ 30,39 RS 534,86
6.3 73916/002  |Placas de Identificacdo do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 2,00 100,47 26,50% R$ 127,09 RS 254,18
6.4 450610021 [Faixa continuas (eixos e bordos), e=10cm e faixa seguranga p/ pedestres m2 158,00 14,92] 26,50% RS 18,87 RS 2.981,46
7 PAVIMENTACAO PASSEIOS
7.1 72961 Regularizacdo e compactacdo para passeio m2 1.246,00 1,25] 26,50% R$ 1,58 RS 1.968,68|
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso materiais
7.2 88889/4 CHA [e mio de obra para assentamento), assentados em colchdo de p6 de pedra e=6,00 cm| m? 896,00 61,49 26,50% R$ 77,78] R$ 69.690,88
de espessura e rejunte com areia fina
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 cm (incluso materiais
73 88889/5 CHA |e mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de p6 de pedra e=6,00 cm| m2 350,00 72,62 26,50% R$ 91,86 R$ 32.151,00]
de espessura e rejunte com areia fina
VALOR TOTAL R$| RS$ 536.360.91
DATA: 24/03/2016 NOME: MICHEL ALBERTI
ASSINATURA:

N2 CREA / CAU: 080.032-6

Observagdes:

1 - A verificagéo e aprovacao dos orgcamentos, a cargo do BRDE, serao efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios
previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodovidrios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se a composigédo da planilha

orgamentério utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢do do custo unitario em documetno separado como forma de
facilitar tanto a elaboragdo quanto a andlise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).



®) FUNDEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - MODELO
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC [FoLraN"
PROJETO: GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, RECAPEAMENTO EM ASFALTO C.A.U.Q. e PAVIVENTACAG EM  |paTA
PARALELEPIPEDOS 24/03/2016

LOCALIZACAO: AVENIDA DA INDEPENDENCIA E RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015

CODIGO
A CUSTO 5 PREGCO | PRECO DO
ITEM | (SINAPI/ DISCRIMINACAO UNID. |QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
SICRO)
8 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
8.1.1 74209/001 |Placa de obra modelo convénio m2 2,50 342,27| 26,50%| R$ 432,97 RS 1.082,43
8.1.2 85365 Remocdo do Pavimento existente e = 0,20 m3 187,70 44,00( 26,50% R$ 55,66] R$ 10.447,38
8.2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
8.2.1 72961 Regularizagio do sub-leito m? | 1.462,00] 1,25]| 26,50% R$ 1,58 R$ 2.309,96
822 | 73765001 Pavimel:ntagio em Paralelepf[pefdos sob're colchdo de pé-de-pedra (areia artificial) e=10cm rejuntado m | 1.462.00 88.03| 26.50%| R$111.36| RS 162.808.32
com pé-de-pedra. largura média a pavimentar 4,00 m
8.3 PAVIMENTACAO C.A.U.Q.
8.3.1 72961 Regularizagdo do sub-leito ¢/ compactagio m2 938,50 1,25] 26,50% R$ 1,58 RS 1.482,83
8.3.2 73817/002  |Sub-base (esp=20 cm) (reforco do sub-leito ¢/ macadame), comp. 100% PI m3 188,00 101,25 26,50%| R$ 128,08] R$ 24.079,04]
8.3.3 72855 Transporte rachdo caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 188,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 827,20
8.3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m3 113,00 98,56 26,50%| R$ 124,68 R$ 14.088,84
8.3.5 72855 Transporte brita graduada caminhao bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m3 113,00 3,48] 26,50% R$ 4,40 RS 497,20
8.3.6 | 1 A 00 102 00 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 RS 774,05
8.3.7 72945 Imprimacdo com CM-30; taxa de 1,2 L/ m? m? 938,50 4,36 26,50% R$ 5,52 RS$ 5.180,52
8.3.8 | 1 A 00102 00 |Transporte de material betuminoso p/ imprimacdo densidade 1,2g/cm? t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.9 | 1 A00 102 00 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina tkm 450,03 1,36[ 26,50% R$ 1,72 R$ 774,05
8.3.10 72942 Forn. e exe. de pintura de ligacdo com RR-1C; taxa de 1,2 L/ m? m2 938,50 1,21 26,50% R$ 1,53 RS 1.43591
8.3.11] 1 A00 102 00 |Transporte material betuminoso pintura de ligacdo densidade 1,2g/cm? tkm 40,54 1,36[ 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.12] 1 A 00 102 00 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km | 2.264,40 1,36 26,50% R$ 1,72 RS 3.894,77,
8.3.13 72965 Fornecimento e execucdo CAUQ e=6,00cm, Capa pista de rolamento ton 136,00 208.82| 26,50%| R$264,16] R$35.925,76
8.3.14| 1 A 00 002 04 | Transporte local CAUQ e=6,00cm com DMT = 30 KM tkm | 4.080,00 1,02] 26,50% R$ 1,29 R$ 5.263,20)
8.4 DRENAGEM PLUVIAL
8.4.1 72915 Escavacdo mecénica de valas de material de 2* categoria m3 6.421,26 10,36] 26,50% R$ 13,11] R$84.182,72
8.4.2 79505/002  |Escav. a fogo em material de 3* categoria, rocha viva inc. furacdo de valas a céu aberto m3 438,00 146,66| 26,50%| R$ 185,52| R$81.257,76
8.4.3 72855 Transporte de material escavado caminhéo bascul. 6,0m3 DMT 800m a 1.000 m m? 1.926,38 3,48| 26,50% R$ 4,40 RS 8.476,06,
8.4.4 | 91161 CHA |Concreto arm. caixas de inspecdo/caixa sega (4 unidades) conf. especificacdes projeto padrio m? 1541 1.596,38| 26,50%|R$ 2.019.42[ R$31.119,26
8.4.5 92226 Forn. Assen. e rejuntamento de galeria pluvial com tubos PA2. de concreto armado @ 1000 mm m 560,00 282,52| 26,50%| R$357,39| RS 200.138,40]
8.4.7 73856/004 |Fornecimento de Boca de BSTC 100mm (bueiro greide) Unid. 1,00 1.644,66| 26,50%|R$ 2.080,49 RS 2.080,49,
8.4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (mat. drenante brita n° 2 e=30cm, Rachdo envolvendo tubo) m3 1.562,00! 74,30( 26,50% R$ 93,99 RS 146.812,38
849 | 741540001 Reaterro de valas '(méterlal solo primeira categoria) incluindo escavagio carga e transporte DMT 50 m | 432726 5.03| 26.50% R$6.36| R$27.521.37
2200 m com caminhéo basculante
8.5 MEIO-FIOS
8.5.1 73789/002  |Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 291,00 73,57] 26,50%| R$93,07| R$27.083,37
8.6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
8.6.1 | 4S06 100 21 |Faixa continuas (eixos e bordos), e=10cm m2 19,00 14,92 26,50% RS 18,87 RS 358,53
VALOR TOTAL R$| R$ 880.041,26
DATA: 24/03/2016 |ENGENHEIRO CIVIL: MICHEL ALBERTI
N2 CREA: 080.032-6 ASSINATURA:

Observagdes:

1 - A verificagéo e aprovacao dos orgcamentos, a cargo do BRDE, serao efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composigdes dos custos unitarios

previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servigos rodovidrios, na tabela do Sistema de Custos Rodovidrios (SICRO). Dessa forma sugere-se
orgamentério utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

a composi¢éo da planilha

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢do do custo unitario em documetno separado como forma de

facilitar tanto a elaboragdo quanto a andlise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).




nlm FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC FOLRAN |
~ s DATA
PROJETO: PAVIMENTAGAO EM ASFALTO C.A.U.Q. E EM PARALELEPIPEDOS 24/03/2016
LOCALIZAGAO: |TOTAL RUA DIVERSAS

Data de referéncia dos custos: SINAPI 02/2016, SINAPI CHAPECO 12/2015 e SICRO 09/2015

CODIGO = CUSTO 5 PRECO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ DISCRIMINACAO UNID. [ QUANT. UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1 SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
1.1 74209/001 Placa de obra modelo convénio m? 0,00 342,27 26,50% R$ 432,97 R$ 0,00
2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
2.1 72961 Regularizacdo do sub-leito ¢/ compactacio m2 2.756,40 1,25| 26,50% R$ 1,58 R$ 4.355,11
2.2 73765/001  |Pavimentacdo em parale.sobre colchdo de pé-de-pedra com e=10cm m? 2.756,40 88,03| 26,50% R$ 111,36 R$ 306.952,70
2.3 72855 Transporte de pé de pedra caminh@o bascul. 6,0m3 DMT 800m a 1.000 m m? 275,64 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 1.212,82
2.4 72855 Transporte de pedras caminhdo bascul. 6,0m? DMT 800m a 1.000m m? 275,64 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 1.212,82
2.5 73817/001 Rejuntamento com pé de pedra e = 2,00 cm m3 55,13 78,03 26,50% R$ 98,71 R$ 5.441,68
3 PAVIMENTACAQO C.A.U.Q.
3.1 72961 Regularizacdo do sub-leito e compactagio m? 4.114,53 1,25| 26,50% R$ 1,58 R$ 6.500,96,
3.2 73817/002 Sub-base (esp=18cm) (refor¢o do sub-leito ¢/ macadame), comp. 100% PI m? 741,00 101,25 26,50% R$ 128,08 RS 94.907,28
3.3 72855 Transporte rachio caminhéo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 741,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 3.260,40.
3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m? 494,00 98,56 26,50% R$ 124,68 R$ 61.591,92
3.5 72855 Transporte brita graduada caminhéo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 494,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 2.173,60.
3.6 1 A 0010200 [Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria & usina t.km 1.973,00 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56,
3.7 72945 Imprimagdo com CM-30; taxa de 1,2 L/ m? incluindo transporte m2 4.114,53 4,36] 26,50% R$ 5,52 R$22.712,21
3.8 1 A 0010200 [Transporte de material betuminoso p/ imprimacdo densidade 1,2g/cm? t.km 177,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
39 1 A 0010200 [Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 1.973,00] 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 3.393,56,
3.10 72942 Forn. e exe. pintura de ligacdo c. RM-1C; taxa de 1,0 L/ m? incl. Transp. m? 4.114,53 1,21 26,50% R$ 1,53 R$ 6.295,23
3.11 | 1 A00 10200 |Transporte material betuminoso pintura de ligacdo densidade 1,2g/cm?® t.km 177,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 305,73
3.12 | 1 A00 10200 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 6.576,75 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 11.312,01
3.13 72965 Fornecimento e execu¢do CAUQ e=4,00cm, Capa ton 395,00 208,82 26,50% R$ 264,16 R$ 104.343,20
3.14 | 1 A00002 04 |Transporte local CAUQ com DMT = 30 KM t.km 11.850,00 1,02] 26,50% R$ 1,29 R$ 15.286,50
4 DRENAGEM PLUVIAL
4.1 72915 Escavacdo mecanica de valas de material de 2* categoria m? 35,00 10,36] 26,50% RS$ 13,11 RS 458,85
4.2 72855 Transporte de material escavado caminhdo bascul. 6,0m3 DMT 800m a 1.000 m m? 35,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 RS 154,00
4.3 73714 Fornecimento de Boca de Lobo tijolos macigos rebocados incl. Grade ferro Unid. 22,00 1.252,81| 26,50%| R$ 1.584,80 RS 34.865,60
44 92210 Forn. e Assen. e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 300mm m 48,00 81,79 26,50% R$ 103,46 R$ 4.966,08
4.5
4.6 92210 Forn. e Assen. e rejunte de galeria pluvial c. tubos simpl. de conc. 400mm m 0,00 81,79| 26,50% R$ 103,46 R$ 0,00
4.7
4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (material drenante brita n° 2) m3 31,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 2.913,69
4.9 72290 Caixa de inspecéo em alvenaria Unid. 4,00 342,73 26,50% R$ 433,55 R$ 1.734,20,
4.10 79505/002  |Escavacgdo a fogo em material de 3* categoria, rocha viva inc. furacdo m3 45,00 146,66| 26,50% RS 185,52 R$ 8.348,40
5 MEIO-FIOS
5.1 73789/002  |Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 751,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 69.895,57
5.2 74223/001 Meio-fio em conc. FCK=15 Mpa Trapezoidal (10x15x20) cm Rua/canteiros m 898,00 34,25 26,50% RS 43,33 RS 38.910,34
6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 450620211 |Placas (regulam. OCTOG.=0,32m? e CIRC.=0,28m?) advertencia 0,36m? m? 5,12 213,04] 26,50% R$ 269,50 R$ 1.379,84
6.2 7697 Fornec. Ins. Tubo Aco Preto ¢/ Costura DN 50mm e=3,75mm p/ suporte m 37,40 24,02 26,50% RS 30,39 R$ 1.136,59
6.3 73916/002  |Placas de Identificacdo do nome da Rua (45 X 25) cm Unid. 9,00 100,47 26,50% R$ 127,09 R$ 1.143,81
6.4 4'S 06 100 21 |Faixa continuas (eixos e bordos), e=10cm e faixa seguranga p/ pedestres m? 158,00 14,92] 26,50% R$ 18,87 R$ 2.981,46
7 PAVIMENTACAO PASSEIOS
7.1 72961 Regularizacdo e compactagio para passeio m? 2.140,00 1,25] 26,50% R$ 1,58 R$ 3.381,20
Passeio em bloco de concreto intertravado COR CINZA, esp 06 cm (incluso materiais e
72 88889/4 CHA mado de obra para assentarlj.enfo), assentados em colchdo de p6 de pedra e=6,00 cm de m? 1.528.00 61.49| 26.50% R$ 77.78 RS 118.847.84
espessura e rejunte com areia fina
Passeio em bloco de concreto intertravado COLORIDO, esp 06 ¢cm (incluso materiais e
73 88889/5 CHA mdo de obra para assentamento), assentados em colchdo de pé de pedra e=6,00 cm de m? 612.00 72,62| 26,50% R$ 91,86 RS 56.218.32

espessura e rejunte com areia fina

VALOR TOTAL R$| RS 1.002.292,81




8 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
8.1 SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM
8.1.1 74209/001  |Placa de obra modelo convénio m? 2,50 342,27| 26,50%| RS$ 432,97 R$ 1.082,43
8.1.2 85365 Remocido do Pavimento existente e = 0,20 m3 187,70 44,00 26,50% R$ 55,66 RS 10.447,38
8.2 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
8.2.1 72961 Regularizacdo do sub-leito m? 1.462,00 1,25 26,50% R$ 1,58 R$ 2.309,96
822 73765/001 Pa.wmemagao en’j Paralelepipedos sobfe.colchag de pé-de-pedra (areia artificial) e=10cm 2 1.462.00 88.03| 26.50% RS 111.36 RS 162.808.32
rejuntado com pd-de-pedra. largura média a pavimentar 4,00 m
8.3 PAVIMENTACAQO C.A.U.Q.
8.3.1 72961 Regularizacdo do sub-leito ¢/ compactacio m2 938,50 1,25| 26,50% R$ 1,58 R$ 1.482,83
8.3.2 73817/002 Sub-base (esp=20 cm) (refor¢o do sub-leito ¢/ macadame), comp. 100% PI m? 188,00 101,25 26,50% R$ 128,08 RS 24.079,04
8.3.3 72855 Transporte rachio caminhdo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 188,00 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 827,20
8.3.4 73710 Base (esp=12cm) brita graduada m3 113,00 98,56 26,50%| R$ 124,68 R$ 14.088,84
8.3.5 72855 Transporte brita graduada caminhéo bascul. 6,0m* DMT 800m a 1.000m m? 113,00 3,48| 26,50% RS 4,40 R$ 497,20
8.3.6 | 1 A0010200 [Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 RS 774,05
8.3.7 72945 Imprimagdo com CM-30; taxa de 1,2 L/ m? m? 938,50 4,36] 26,50% R$ 5,52 R$ 5.180,52
8.3.8 | 1 A0010200 [Transporte de material betuminoso p/ imprimacéo densidade 1,2g/cm?3 t.km 40,54 1,36 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.9 [ 1A 0010200 [Transporte material betuminoso para pintura de ligacio da refinaria a usina t.km 450,03 1,36 26,50% R$ 1,72 RS 774,05
8.3.10 72942 Forn. e exe. de pintura de ligacdo com RR-1C; taxa de 1,2 L/ m? m? 938,50 1,21] 26,50% R$ 1,53 R$ 1.435,91
8.3.11[ 1 A00 10200 |Transporte material betuminoso pintura de ligacdo densidade 1,2g/cm?® t.km 40,54 1,36] 26,50% R$ 1,72 R$ 69,73
8.3.12 1 A00 102 00 |Transporte material betuminoso para pintura de ligacdo da refinaria a usina t.km 2.264,40 1,36 26,50% R$ 1,72 RS 3.894,77
8.3.13 72965 Fornecimento e execu¢do CAUQ e=6,00cm, Capa pista de rolamento ton 136,00 208,82 26,50% R$ 264,16 RS 35.925,76
8.3.14| 1 A0000204 |Transporte local CAUQ e=6,00cm com DMT = 30 KM tkm 4.080,00 1,02 26,50% R$ 1,29 R$ 5.263,20
8.4 DRENAGEM PLUVIAL
8.4.1 72915 Escavacdo mecanica de valas de material de 2° categoria m? 6.421,26 10,36] 26,50% R$ 13,11 R$ 84.182,72
8.4.2 79505/002 Escav. a fogo material de 3" categoria, rocha viva inc. furacdo valas a céu aberto m? 438,00 146,66| 26,50% R$ 185,52 R$ 81.257,76
8.4.3 72855 Transporte de material escavado caminhdo bascul. 6,0m® DMT 800m a 1.000 m m? 1.926,38 3,48| 26,50% R$ 4,40 R$ 8.476,06,
8.4.4 91161 CHA |Concreto arm. caixas de inspegdo/caixa sega (4 unidades) conf. especificagdes projeto| m? 15,41 1.596,38| 26,50%| RS$2.019,42 R$ 31.119,26
845 92226 I;g(r)x:) mA;]sen e rejuntamento de galeria pluvial com tubos PA2. de concreto armado @ m 560,00 282.52| 26.50% RS 357,39 RS 200.138.40
8.4.7 73856/004 Fornecimento de Boca de BSTC 100mm (bueiro greide) Unid. 1,00 1.644,66] 26,50%| R$ 2.080,49 R$ 2.080,49
8.4.8 72921 Reaterro de valas adensado e vidrado (mat. drenante brita n° 2 e=30cm, Rachdo| m? 1.562,00 74,30 26,50% R$ 93,99 R$ 146.812,38
Reaterro de valas (material solo primeira categoria) incluindo escavagdo carga e 5
8.4.9 74154/001 ransporte DMT 50 a 200 m com caminhio basculante m 4.327,26 5,03| 26,50% R$ 6,36 R$ 27.521,37
8.5 MEIO-FIOS
8.5.1 73789/002  |Meio-fio em concr FCK=15 Mpa para passeio 12x30cm m 291,00 73,57 26,50% R$ 93,07 R$ 27.083,37
8.6 SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL
8.6.1 | 4S 0610021 |Faixa continuas (eixos e bordos), e=10cm m? 19,00 14,92| 26,50% RS 18,87 RS 358,53
VALOR TOTAL R$ R$ 880.041,26
VALOR TOTAL R$| RS 1.882.334,07
DATA: 24/03/2016 NOME: MICHEL ALBERTI
ASSINATURA:

N¢ CREA: 080.032-6




) fﬁgAPOIOQMUNICIPIOS PLAANI2LHA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICIPIO: AGUA DOCE - SC FOLHA N2 12

PROJETO: PAV. EM ASFALTO C.A.U.Q., PARALELEPIPEDOS E GALERIA DE AGUAS

LOCALIZACAO: TOTAIS RUAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

Referéncia dos custos: SINAPI 02/16, SINAPI CHAPECO 12/15 e SICRO 09/15

Periodicidade das Estapas: 2 MESES

DATA: 24/03/2016

PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 |SERVICOS INICIAIS E TERRAPLENAGEM 0,00| 100% 0,00 100%
2 [PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS 79.793,79| 25% 79.793,79]  25% 79.793,79|  25% 79.793,79|  25% 319.175,14 100%]
3 PAVIMENTACAO C.A.U.Q. 83.945.47| 25% 83.945.47| 25% 83.945.47| 25% 83.945.46| 25% 335.781,89 100%
4 |DRENAGEM PLUVIAL 21.376,33| 40% 16.032,25| 30% 16.032,25| 30% 53.440,82 100%
5 |MEIO-FIOS 32.641,77| 30% 32.641,77| 30% 21.761,18]  20% 21.761,18]  20% 108.805,91 100%
6 |SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL 2.656,68| 40% 3.985,01 60% 6.641,69 100%
7 |PAVIMENTACAO PASSEIOS 53.534,21| 30% 53.534,22|  30% 71.378,94 40% 178.447,36 100%)
8 [GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS 264.012,38] 30% 264.012,38] 30% 264.012,39] 30% 88.004,13] 10% 880.041,26 100%)

TOTAL NO MES (SIMPLES) 481.769,73| 25,59 476.425,65 25,31 519.079,28| 27,58 329.695,45 17,52 75.363,96 4,00 1.882.334,07 100%

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 481.769,73| 25,59 958.195,38| 50,90 1.477.274,66| 78,48 1.806.970,11| 96,00 1.882.334,07| 100,00
DATA DO ORCAMENTO:  24-03-2016 NOME E N2 CREA DO RESPONSAVEL TECNICO: ASSINATURA:

1 - Para obras e servigos de engenharia poderao ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execucéo do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.



