

PROCESOS LICITATÓRIO Nº. 7/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 3/2021

1. DO OBJETO

O objeto do presente processo licitatório consiste na aquisição emergencial de telhas de fibrocimento e cumeeiras para atendimento às famílias que tiveram suas casas atingidas por granizo no dia 13 de fevereiro.

2. DA JUSTIFICATIVA

Em 13 de fevereiro, algumas comunidades no interior do município de Água Doce, foram atingidas por forte chuva de granizo, conforme relatado pela Defesa Civil do Estado, em alerta emitido naquela oportunidade. Tal evento ocasionou danos severos na localidade de Limoeiro, interior do município.

Ao todo, seis residências foram atingidas diretamente pela tempestade, sendo que duas tiveram a cobertura totalmente danificada e outras quatro parcialmente danificada. Seis pessoas ficaram desalojadas.

O regular processo licitatório para aquisição de materiais para suprir as demandas da Defesa Civil do Município está em fase de orçamentação e, pela dificuldade de obtê-los, não foi possível até o momento a sua conclusão.

Dessa forma, em virtude da situação de emergência para aquisição de telhas de fibrocimento e cumeeiras necessárias para atender de imediato as famílias atingidas, faz-se necessário o encaminhamento do presente processo de dispensa.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratação encontra respaldo nos incisos II e IV, do art. 24, da Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores, que dispõem, respectivamente, o seguinte:

Art. 24. É dispensável a Licitação: [...]

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Conforme parecer jurídico, há o amparo legal para a contratação por meio de dispensa de licitação.

4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

O fornecedor escolhido foi a empresa **COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TANGARÁ – COOTAN**, inscrita no CNPJ 05.948.057/0007-26, com sede na Avenida Independência, 931 – Centro, na cidade de Água Doce/SC, cujo orçamento prévio mostrou-se o mais vantajoso dentre os apresentados, com o valor de **R\$ 5.348,00 (cinco mil trezentos e quarenta e oito reais)**, sendo o valor de R\$ 47,00 para cada telha de fibrocimento ondulada de 2,44x1,10 de 6mm (92 unidades) e R\$ 32,00 para cada cumeeira para telha de fibrocimento ondulada de 0,50 x 1,10 de 6mm (32 unidades)

Também foram apensados outros orçamentos: A empresa **CONSTRUCERTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, também apresentou orçamento no valor R\$ 65,20 para as telhas de fibrocimento e R\$ 40,80 para as cumeeiras,

totalizando R\$ 7.304,00; **SIMISUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** com o valor unitário de R\$ 69,00 para as telhas de fibrocimento e R\$ 55,00 para as cumeeiras, totalizando R\$ 8.108,00.

Procedeu-se a verificação da regularidade jurídica e fiscal da empresa classificada e, conforme certidões apensadas ao presente processo, a mesma encontra-se regular perante os órgãos fiscais e fazendários, atendendo os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93.

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada de:

Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991);

Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 1997); e

Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 260/2002 Plenário.

Os materiais deverão ser entregues em no máximo 72 horas após emissão da autorização de fornecimento.

5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

No que se refere à justificativa do preço, foi devidamente precedido de cotação de preços, em consonância com o art. 40, §2º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 8.666/93, considerando-se assim, o valor de mercado e compatível para a prestação dos serviços.

A empresa Cooperativa Agropecuária Tangará – COOTAN apresentou a melhor proposta, razão pela qual justifica-se sua escolha, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un	Qtde	Valores apurados no mercado local		
				Cooperativa Agropecuária Tangará – COOTAN	Construcerto Materiais de Construção Ltda.	Simisul Materiais de Construção Ltda.
1	Telha de fibrocimento ondulada de 6mm 2,44 x 1,10m	Un	92	R\$ 47,00	R\$ 65,20	R\$ 69,00
2	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulado de 0,50 x 1,10m – 6mm	Un	32	R\$ 32,00	R\$ 40,80	R\$ 55,00
TOTAL GERAL				R\$ 5.348,00	R\$ 7.304,00	R\$ 8.108,00

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente dispensa de licitação, correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

13.002 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2.049 – Manutenção do Depto. de Promoção Social

137 – 3.3.90.00.00.00.00 – Aplicações Diretas

7 – DAS CONDIÇÕES DA PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal dos produtos correspondentes.

8 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O processo de distribuição será executado por servidores do município, com a supervisão e acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Em até 10 dias após conclusão das entregas, deverá ser remetido ao Departamento de Compras e Licitações o relatório detalhado da execução, contendo, no mínimo, a localização dos imóveis beneficiados, identificação do proprietário, nome e assinatura do responsável pelo recebimento, e fotos da entrega.

Água Doce, SC, 17 de fevereiro de 2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CRISTIANO SAVARIS DA SILVA

Presidente da Comissão

EVARISTA BERNADETE TRENTO

Secretária