

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Água Doce
Prefeitura Municipal de Água Doce
Pregão Eletrônico - 34/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/05/2022 14:27	27/05/2022 08:00	03/06/2022 08:00	08/06/2022 08:00	08/06/2022 08:15

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
16/05/2022 08:00	23/05/2022 08:00	26/05/2022 08:00	26/05/2022 08:15	13/05/2022 13:43	Cristiano Savaris da Silva

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/05/2022 - 15:25	Esclarecimento	26/05/2022 - 14:08

Gostaria de pedir os seguintes esclarecimentos:

- Qual é a etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas que deve ser realizada no local? Entendemos que deve ser realizada apenas a investigação preliminar e confirmatória, ok?
- Favor enviar o enunciado "n° 02 – IMA/SC", já que o mesmo é citada no TR;
- Favor enviar a Informação Técnica IMA/CRP n° 131/2021, já que a mesma é citada no TR;
- Como deve ser feita a "avaliação da existência de gases retidos no maciço de resíduos e sua respectiva drenagem"?
- Durante a realização dos serviços, é possível usar energia elétrica 220V trifásico e água?
- É possível fazer as perfurações e instalações de poços com o uso de trado manual?
- Caso as sondagens sejam impenetráveis, antes do atingimento do nível d'água, será possível coletar somente amostras de solo e não instalar os poços de monitoramento? Qual é a quantidade de tentativas de perfuração neste caso?
- Qual é a profundidade de nível d'água no local?
- As coletas de água subterrânea podem ser feitas com bailer ou precisam ser por baixa vazão?
- Quais os parâmetros que devem ser analisados no solo, água subterrânea e superficial?
- É necessário ter pontos de controle, tais como branco de campo, branco de viagem, réplica, etc.?

Boa tarde

Segue respostas encaminhadas pelo Setor Técnico:

Pergunta 1: A empresa vencedora deverá executar todos os itens previsto no enunciado n° 02 do IMA, em relação as etapas previstas no item de caracterização da situação ambiental, caberá a empresa executar apenas as etapas de Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória. Se não for confirmada contaminação nessa etapa, deverá ser finalizado o plano de encerramento como prevê o enunciado n° 02. Se confirmada contaminação, as etapas seguintes que deverão ser previstas no relatório de investigação confirmatória.

As etapas posteriores, se necessárias, não são objeto desta contratação.

Pergunta 2: Disponibilizado no Portal para consulta junto aos documentos do processo licitatório.

Pergunta 3: Disponibilizado no Portal para consulta junto aos documentos do processo licitatório.

Pergunta 4: a metodologia adotada dependerá das informações coletadas na etapa de avaliação preliminar.

Pergunta 5: Tem energia elétrica e agua no local

Pergunta 6: a profundidade das perfurações será definida ao final da etapa de avaliação preliminar, quando é definido o plano de investigação confirmatória, assim a eventual utilização do trado manual estará limitada a profundidade das perfurações e as características do solo. Assim a indicação da metodologia somente será possível após a conclusão da etapa de avaliação preliminar.

Pergunta 7: Caso durante o procedimento de perfuração, nos locais que serão definidos no plano de investigação confirmatória, seja detectada a presença de maciço rochoso (excluindo manto de alteração) antes de atingir o nível d'água, deverão ser realizadas até três perfurações adicionais, representativas da área do empreendimento, a fim de que se confirme a existência do maciço rochoso (impenetrável). Caso a existência do maciço rochoso seja confirmada, poderá se executar apenas coleta de solo, as devidas justificativas a esse processo deverão ser incorporadas no relatório de investigação confirmatória.

Pergunta 8: Não sabemos precisar

Pergunta 9: Recomenda-se a coleta de água pelo método de baixa vazão.

Pergunta 10: Os parâmetros a serem avaliados no solo, água subterrânea e superficial serão determinados pelo plano de avaliação preliminar após a avaliação das substâncias de interesse com potencial de contaminação dentro do empreendimento, tendo como referências as resoluções do CONAMA n° 357 e 420.

Pergunta 11: Quanto aos pontos de controle, o profissional responsável pela elaboração do plano de investigação confirmatória deverá definir pontos a montante e a jusante do aterro de modo a ter subsídios para avaliar a eventual contaminação e ainda avaliar a possibilidade de contaminação por agentes externos ao empreendimento. Quanto a necessidade de branco de campo e branco de viagem, caberá ao responsável adotar metodologia que garanta resultados confiáveis e garanta o atendimento dos controles de qualidade dos ensaios, da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 e que sejam aceitos pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA/SC.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO/LIXÃO OPERADO PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE, APRESENTANDO A INVESTIGAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL, COMO PARÊCER CONCLUSIVO, ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONTAMINAÇÃO DA ÁREA E NECESSIDADE DE REMEDIAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NA INFORMAÇÃO TÉCNICA IMA/CRP Nº 131/2021, E TERMO DE REFERÊNCIA.	67.383,00	1 UN	Adjudicado
------	---	-----------	------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/05/2022	Edital 43 2022 Pregão Eletrônico Plano de Encerramento Aterro Sanitário.pdf
13/05/2022	Edital 43 2022 Pregão Eletrônico Plano de Encerramento Aterro Sanitário - CORRIGIDO.pdf
25/05/2022	Suspensão edital 43 2022_assinado.pdf
26/05/2022	Infomação Técnica 131-2021.pdf
26/05/2022	Enunciado IMA 02.pdf
26/05/2022	Edital 43 2022 Pregão Eletrônico Plano de Encerramento Aterro Sanitário ALTERAÇÃO DE ABERTURA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/05/2022 - 13:43	Republicação do processo	
13/05/2022 - 13:44	Republicação concluída	
13/05/2022 - 13:44	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/05/2022 - 14:26	Republicação do processo	
26/05/2022 - 14:27	Republicação concluída	
26/05/2022 - 14:27	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
08/06/2022 - 08:35	Negociação aberta para o processo 34/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 34/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/06/2022 - 08:35	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 10:45.

Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Elaboração do Plano de Encerramento do antigo aterro sanitário/lixão operado pelo município de Água Doce, apresentando a investigação do passivo ambiental, como parecer conclusivo, acerca da existência ou não de contaminação da área e necessidade de remediação, conforme especificado na Informação Técnica IMA/CRP nº 131/2021, e Termo de Referência.	MARENDA ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	32.990,00	1	32.990,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração que não se encontra declarada inidônea	Declaro para os devidos fins que não há contra esta proponente, Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
Declaração de que não emprega servidores públicos	Declaro que não possui no quadro de pessoal, Servidores Públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93).



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Elaboração do Plano de Encerramento do antigo aterro sanitário/lixão operado pelo município de Água Doce, apresentando a investigação do passivo ambiental, como parecer conclusivo, acerca da existência ou não de contaminação da área e necessidade de remediação, conforme especificado na Informação Técnica IMA/CRP nº 131/2021, e Termo de Referência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA	26.914.130/0001-23	25/05/2022 - 10:30:45	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
R2 Consultoria e Serviços Ambientais LTDA	11.739.938/0001-44	25/05/2022 - 10:58:51	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	10.571.789/0001-94	07/06/2022 - 09:30:57	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA EPP	23.559.934/0001-63	25/05/2022 - 15:03:31	ser	ser	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me	11.017.824/0001-90	07/06/2022 - 09:15:04	N/C	N/C	1	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00	Sim
Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA	23.146.943/0001-22	07/06/2022 - 11:51:18	N/C	N/C	1	R\$ 67.386,00	R\$ 67.386,00	Sim
HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	32.303.260/0001-22	07/06/2022 - 13:48:33	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
Corplan Consultoria Ambiental	07.416.630/0001-90	07/06/2022 - 16:28:56	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim
MARENDA ENGENHARIA LTDA	41.513.768/0001-46	07/06/2022 - 16:54:49	N/C	N/C	1	R\$ 67.383,00	R\$ 67.383,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Corplan Consultoria Ambiental	07.416.630/0001-90	120 dias
In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me	11.017.824/0001-90	120 dias
MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA	26.914.130/0001-23	60 dias
R2 Consultoria e Serviços Ambientais LTDA	11.739.938/0001-44	120 dias
L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	10.571.789/0001-94	120 dias
HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	32.303.260/0001-22	120 dias
Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA	23.146.943/0001-22	120 dias
ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA EPP	23.559.934/0001-63	120 dias
MARENDA ENGENHARIA LTDA	41.513.768/0001-46	120 dias

Lances Enviados

0001 - Elaboração do Plano de Encerramento do antigo aterro sanitário/lixão operado pelo município de Água Doce, apresentando a investigação do passivo ambiental, como parecer conclusivo, acerca da existência ou não de contaminação da área e necessidade de remediação, conforme especificado na Informação Técnica IMA/CRP nº 131/2021, e Termo de Referência.

Data	Valor	CNPJ
25/05/2022 - 10:30:45	67.383,00 (proposta)	26.914.130/0001-23 - MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA
25/05/2022 - 10:58:51	67.383,00 (proposta)	11.739.938/0001-44 - R2 Consultoria e Serviços Ambientais LTDA
25/05/2022 - 15:03:31	67.383,00 (proposta)	23.559.934/0001-63 - ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA EPP



07/06/2022 - 09:15:04	67.000,00 (proposta)	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
07/06/2022 - 09:30:57	67.383,00 (proposta)	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
07/06/2022 - 11:51:18	67.386,00 (proposta)	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
07/06/2022 - 13:48:33	67.383,00 (proposta)	32.303.260/0001-22 - HIDROLOGICA RESEARCH ASSOCIATES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
07/06/2022 - 16:28:56	67.383,00 (proposta)	07.416.630/0001-90 - Corplan Consultoria Ambiental
07/06/2022 - 16:54:49	67.383,00 (proposta)	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:20:03	66.900,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:20:14	66.800,00	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:20:25	66.700,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:20:39	66.600,00	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:20:45	66.500,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:21:02	66.400,00	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:21:02	66.482,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:21:11	66.300,00	07.416.630/0001-90 - Corplan Consultoria Ambiental
08/06/2022 - 08:21:29	66.200,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:21:42	66.100,00	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:21:53	66.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:22:15	59.990,00	41.513.768/0001-46 - MARENDIA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:22:21	65.900,00	07.416.630/0001-90 - Corplan Consultoria Ambiental
08/06/2022 - 08:22:37	59.800,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:22:48	59.600,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:22:49	59.000,00	26.914.130/0001-23 - MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA
08/06/2022 - 08:22:59	58.871,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:23:32	58.700,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:23:32	58.561,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:23:35	58.000,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:23:36	57.801,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:06	57.700,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:24:07	57.556,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:17	57.400,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:24:18	57.236,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:28	57.000,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:24:28	56.862,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:38	56.700,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:24:39	56.594,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:49	56.000,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:24:49	55.831,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:24:49	55.000,00	26.914.130/0001-23 - MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA
08/06/2022 - 08:24:50	54.849,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:25:24	54.700,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:25:24	54.566,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:25:52	54.400,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA



08/06/2022 - 08:25:53	54.200,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:26:17	54.100,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:26:18	53.993,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:26:32	49.990,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:26:32	49.835,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:26:42	53.800,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:26:54	49.700,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:26:54	49.568,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:03	49.300,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:27:03	49.195,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:24	49.000,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:27:25	48.814,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:29	48.900,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:27:35	48.000,00	23.146.943/0001-22 - Líder Engenharia e Gestão de Cidades LTDA
08/06/2022 - 08:27:36	47.851,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:44	47.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:27:44	46.835,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:53	45.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:27:54	44.894,00	11.017.824/0001-90 - In Natura Tecnologia e Soluções Ambientais Ltda Me
08/06/2022 - 08:27:57	44.999,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:28:03	46.500,00	26.914.130/0001-23 - MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA
08/06/2022 - 08:28:14	39.990,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:28:21	40.000,00	26.914.130/0001-23 - MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA
08/06/2022 - 08:28:43	38.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:29:31	37.000,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:31:08	36.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:31:36	34.999,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA
08/06/2022 - 08:32:19	34.000,00	10.571.789/0001-94 - L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/06/2022 - 08:32:45	32.990,00	41.513.768/0001-46 - MARENDA ENGENHARIA LTDA

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:42	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	2022051304192598164331	CAIXA FEDERAL	31/05/2022	11/06/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:43	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	4629297/2022	JUSTIÇA DO TRABALHO	07/02/2022	05/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:44	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	ACD5.A719.9DCB.598A	receita federal	12/05/2022	08/11/2022	Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:45	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	02634122505	RECEITA ESTADUAL	17/03/2022	15/07/2022	Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:45	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	261527/2022	PREFEITURA	27/04/2022	27/08/2022	Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais



MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:46	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	00	CARTORIO DISTRIBUIDOR	27/04/2022	27/07/2022	Certidão Negativa de Falência e Concordata
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:47	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	PRC2210964124	JUNTA COMERCIAL	27/04/2022	27/07/2022	Comprovante de enquadramento como ME, EPP ou MEI
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:47	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	75020/2020	CREA	07/06/2022	30/06/2022	Prova de Registro junto ao CREA
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:48	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	-	PREFEITURA	07/06/2022	-	Atestado de Capacidade Técnica
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:48	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	-	receita federal	06/06/2022	-	Cartão do CNPJ
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:49	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	-	-	-	-	Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:49	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	-	-	-	-	Carta de apresentação, em conformidade com Anexo II do Edital
MARENDA ENGENHARIA LTDA	07/06/2022 - 16:54	GRAZIELLE MARENDA MONTAGNINI	-	-	07/06/2022	-	Relação de equipe técnica com comprovação de vínculo

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/06/2022 - 13:30	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
13/05/2022 - 13:43	Sistema	O processo foi republicado em 13/05/2022 às 13:43.
25/05/2022 - 17:17:43	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
25/05/2022 - 17:17:43	Sistema	Motivo: Em virtude de questionamentos apresentados, tempestivamente. Considerando que se tratam de questionamentos técnicos, os mesmo foram encaminhados ao setor responsável e, considerando que até o momento não houve manifestação formal, decide-se pela suspensão do certame.
26/05/2022 - 14:25:58	Sistema	O processo foi reaberto pelo pregoeiro.
26/05/2022 - 14:25:58	Sistema	Motivo: Questionamentos técnicos respondidos e disponibilizados documentos complementares para consulta pública.
26/05/2022 - 14:26	Sistema	O processo foi republicado em 26/05/2022 às 14:26.
08/06/2022 - 08:17:45	Pregoeiro	Bom dia, me chamo Sidnei Gemelli e serei o pregoeiro dessa sessão. Assim, declaro aberta a sessão.
08/06/2022 - 08:17:48	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/06/2022 - 08:19:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/06/2022 - 08:19:07	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/06/2022 - 08:19:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/06/2022 - 08:19:35	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/06/2022 - 08:34:47	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/06/2022 - 08:35:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MARENDA ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 32.990,00.
08/06/2022 - 08:35:25	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
08/06/2022 - 08:35:49	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 10:45.
08/06/2022 - 08:36:14	F. MARENDA ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, como todo respeito mas esse é nosso valor final
08/06/2022 - 08:37:50	Pregoeiro	Abro o prazo de 02 (duas) horas para que o fornecedor MARENDA ENGENHARIA LTDA - ME melhore o lance e a apresente a proposta final readequada, constando o item vencido e seu respectivo valor final, datada e assinada pelo responsável.
08/06/2022 - 08:44:23	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
08/06/2022 - 10:50:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARENDA ENGENHARIA LTDA.
08/06/2022 - 10:51:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/06/2022 às 13:30.
13/06/2022 - 07:49:22	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/06/2022 - 07:49:28	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Sidnei José Gemelli.
13/06/2022 - 07:50:03	Pregoeiro	Processo encaminhado para homologação.



Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
Cristiano Savaris da Silva	01/06/2022 - 10:14:47

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Ciles Paulo de Moraes Junior	01/06/2022 - 10:14:47
Evarista Bernadete Trento	01/06/2022 - 10:14:47

Sidnei José Gemelli
Pregoeiro

Evarista Bernadete Trento
Apoio

Isabela Minati Sari
Apoio

