

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Água Doce
Prefeitura Municipal de Água Doce
Concorrência por Menor Preço - 3/2024/PMAD/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO, CONFORME PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA.	646.362,77	1	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/05/2024 - 16:13	Edital 83 2024 Concorrência Eletrônica reforma CEM Frei Silvano.pdf
16/05/2024 - 16:14	Anexo I - Projetos Técnicos de Engenharia.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/06/2024 - 08:56:45	Negociação aberta para o processo 3/2024/PMAD/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 13:30:41	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 14:10:24	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 15:30:11	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 16:10:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 08:07:40		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 08:19:24	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 10:20:13	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 10:40:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 11:32:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 13:37:44	Documentos solicitados para o processo 3/2024/PMAD/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 15:17:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024/PMAD/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Execução de Reforma do Centro Educacional Municipal Frei Silvano, conforme projetos técnicos de engenharia.	Cristian Fabiano Soares 08996139939	N/C	N/C	499.999,00	1	499.999,00
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de Reforma do Centro Educacional Municipal Frei Silvano, conforme projetos técnicos de engenharia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RTM CONSTRUCOES LTDA	45.486.589/0001-18	04/06/2024 - 07:54:55	N/C	N/C	1	R\$635.000,00	R\$ 635.000,00	Sim
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	31/05/2024 - 09:08:31	N/C	N/C	1	R\$645.990,00	R\$ 645.990,00	Sim
STRAHL ENGENHARIA LTDA	20.554.701/0001-80	31/05/2024 - 16:48:14	N/C	N/C	1	R\$646.000,00	R\$ 646.000,00	Sim
LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	31/05/2024 - 19:23:19	N/C	N/C	1	R\$630.000,00	R\$ 630.000,00	Sim
CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	01.703.684/0001-50	03/06/2024 - 11:07:34	N/C	N/C	1	R\$646.362,77	R\$ 646.362,77	Sim
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	03/06/2024 - 14:38:12	N/C	N/C	1	R\$646.362,77	R\$ 646.362,77	Sim
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	03/06/2024 - 18:12:02	N/C	N/C	1	R\$639.899,14	R\$ 639.899,14	Sim
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	03/06/2024 - 19:07:56	N/C	N/C	1	R\$646.362,77	R\$ 646.362,77	Não
TETRIS CONSTRUCOES LTDA	40.705.610/0001-05	03/06/2024 - 20:26:35	N/C	N/C	1	R\$633.435,51	R\$ 633.435,51	Sim
ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	03/06/2024 - 21:22:22	N/C	N/C	1	R\$646.362,77	R\$ 646.362,77	Sim
BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI	13.923.607/0001-95	03/06/2024 - 22:28:12	N/C	N/C	1	R\$646.000,00	R\$ 646.000,00	Sim
VOLTTI CONSTRUCOES LTDA	29.728.488/0001-50	04/06/2024 - 07:53:47	N/C	N/C	1	R\$620.000,00	R\$ 620.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
BASE-V ENGENHARIA LTDA	28.877.101/0001-64	60 dias
Cristian Fabiano Soares 08996139939	32.864.125/0001-56	60 dias
HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	36.045.596/0001-93	90 dias
DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	60 dias
BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI	13.923.607/0001-95	60 dias



ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	60 dias
TETRIS CONSTRUCOES LTDA	40.705.610/0001-05	61 dias
VOLTTI CONSTRUCOES LTDA	29.728.488/0001-50	60 dias
STRAHL ENGENHARIA LTDA	20.554.701/0001-80	60 dias
RTM CONSTRUCOES LTDA	45.486.589/0001-18	70 dias
CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	01.703.684/0001-50	60 dias
LBZ ENGENHARIA LTDA	33.104.606/0001-26	60 dias

Lances Enviados

0001 - Execução de Reforma do Centro Educacional Municipal Frei Silvano, conforme projetos técnicos de engenharia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/05/2024 - 09:08:31	645.990,00 (proposta)	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 16:48:14	646.000,00 (proposta)	20.554.701/0001-80 - STRAHL ENGENHARIA LTDA	Válido
31/05/2024 - 19:23:19	630.000,00 (proposta)	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
03/06/2024 - 11:07:34	646.362,77 (proposta)	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
03/06/2024 - 14:38:12	646.362,77 (proposta)	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
03/06/2024 - 18:12:02	639.899,14 (proposta)	36.045.596/0001-93 - HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Válido
03/06/2024 - 19:07:56	646.362,77 (proposta)	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
03/06/2024 - 20:26:35	633.435,51 (proposta)	40.705.610/0001-05 - TETRIS CONSTRUCOES LTDA	Válido
03/06/2024 - 21:22:22	646.362,77 (proposta)	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
03/06/2024 - 22:28:12	646.000,00 (proposta)	13.923.607/0001-95 - BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
04/06/2024 - 07:53:47	620.000,00 (proposta)	29.728.488/0001-50 - VOLTTI CONSTRUCOES LTDA	Válido
04/06/2024 - 07:54:55	635.000,00 (proposta)	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:26:13	619.500,00	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:26:22	619.000,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:26:34	619.999,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:26:41	617.000,00	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:26:50	618.999,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:27:11	600.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:27:11	616.990,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:27:40	599.999,99	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido



04/06/2024 - 08:27:58	596.000,00	13.923.607/0001-95 - BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:28:17	595.999,99	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:29:12	595.998,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:29:18	595.800,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:29:45	592.500,00	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:30:14	592.490,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:30:26	592.000,00	13.923.607/0001-95 - BALBINOT CONSTRUÇÕES EIRELI	Válido
04/06/2024 - 08:31:59	591.990,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:32:03	588.000,00	01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:32:22	581.726,49	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:33:00	580.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:33:21	580.899,99	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:33:46	578.000,00	29.728.488/0001-50 - VOLTTI CONSTRUÇOES LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:33:47	580.899,98	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:34:02	577.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:34:05	577.999,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:34:28	577.899,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:34:55	576.500,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:34:56	577.899,98	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:35:15	575.400,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:35:23	576.490,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:35:36	550.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido



04/06/2024 - 08:35:56	549.990,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:36:18	549.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:36:47	549.890,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:37:09	549.800,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:37:24	549.888,88	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:37:24	575.399,99	28.877.101/0001-64 - BASE-V ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:37:38	549.500,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:37:42	548.999,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:38:04	548.500,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:38:44	548.400,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:39:05	548.390,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:39:10	548.350,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:39:32	540.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:39:34	548.349,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:40:06	547.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:40:10	539.900,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:40:17	539.990,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48



04/06/2024 - 08:40:18	538.999,99	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:40:24	539.899,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:40:28	538.890,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:40:35	538.999,98	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:40:55	538.888,88	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:41:36	538.790,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:41:53	538.870,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:41:57	538.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:42:13	537.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:42:31	537.890,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:42:41	537.800,00	20.554.701/0001-80 - STRAHL ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:43:00	530.999,99	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:43:26	530.999,99	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:43:26	530.800,00	20.554.701/0001-80 - STRAHL ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:43:45	530.700,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:43:49	530.017,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:43:58	528.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:44:34	528.950,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:45:10	528.900,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido



04/06/2024 - 08:45:32	528.890,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:45:54	530.000,00	33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	Válido
04/06/2024 - 08:45:55	527.980,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:46:39	527.970,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:47:07	527.900,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:47:17	526.500,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:47:24	527.890,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:47:32	526.400,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:47:38	526.300,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:47:59	526.000,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:48:25	500.980,00	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:48:27	525.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:49:04	500.981,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:50:05	524.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:50:46	520.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:50:55	519.900,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:51:01	515.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48



04/06/2024 - 08:51:09	500.000,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:51:10	510.000,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:51:24	500.100,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
04/06/2024 - 08:51:56	484.772,10	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	Cancelado - Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração. 05/06/2024 08:00:32
04/06/2024 - 08:52:06	500.090,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:52:35	500.000,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido
04/06/2024 - 08:52:50	484.700,00	45.486.589/0001-18 - RTM CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:33:32
04/06/2024 - 08:53:38	484.750,00	27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital) 04/06/2024 09:35:48
05/06/2024 - 08:07:40	499.999,00	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/06/2024 - 16:10:40	41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	HABILITAÇÃO.rar
0001	05/06/2024 - 10:40:49	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	ilovepdf_merged (7).pdf
0001	05/06/2024 - 11:32:48	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	ass_carta_proposta.pdf
0001	05/06/2024 - 15:17:21	32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	documentos habilitação.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/06/2024 - 09:33:32	RTM CONSTRUCOES LTDA	45.486.589/0001-18	Abrangendo todo o processo
Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital)			
04/06/2024 - 09:35:48	ZELAR CONSTRUTORA LTDA	27.856.626/0001-50	Abrangendo todo o processo
Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital)			
05/06/2024 - 08:00:32	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	41.375.870/0001-22	Abrangendo todo o processo
Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/06/2024 - 16:28	10/06/2024 - 18:00	13/06/2024 - 18:00



0001 - Execução de Reforma do Centro Educacional Municipal Frei Silvano, conforme projetos técnicos de engenharia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
41.375.870/0001-22 - DSD. CONSTRUÇÕES, RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	04/06/2024 - 09:26:06	Declaramos recursos, devidos valor esta abaixo do limite em lei aos serviços de Obras.	Indeferido
27.856.626/0001-50 - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	04/06/2024 - 09:30:19	após analise da documentação	Indeferido
33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	05/06/2024 - 16:25:06	O edital pede Acervo Tecnico operacional de obra equivalente ou superior. O acervos apresentados pela empresa não atendem a solicitação. acervos operacionais vao da paginao 30 a pagina 48, o acervos posteriores que possuem area equivalente são do profissional e da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA - e não devem ser vinculados a empresa participante apenas ao profissional	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
33.104.606/0001-26 - LBZ ENGENHARIA LTDA	09/06/2024 - 21:27:14	Segue recurso e apresentação dos fatos que provem a inabilitação da Empresa para o presente ato. Documento de recurso.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
32.864.125/0001-56 - Cristian Fabiano Soares 08996139939	12/06/2024 - 14:04:15	Boa tarde segue contra razões. contra recurso agua doce.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/06/2024 - 14:10:22	Conforme parecer jurídico e despacho em anexo. Parecer Jurídico e Despacho Gabinete - Recurso Processo 83 2024 PMAD.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/05/2024 - 16:16:30	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Valor previsto não excedo o limite previsto no art. 4, § 1º da Lei 14.133/2021..
04/06/2024 - 08:17:20	Agente de Contratação	Bom dia. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente a Concorrência nº. 3/2024/PMAD. Meu nome é Cristiano Savaris da Silva e serei o Agente de Contratação desta sessão. Declaro a sessão aberta.
04/06/2024 - 08:17:29	Agente de Contratação	Em nome do Município de Água Doce, gostaria de agradecer a todos pela participação. Inicialmente iremos analisar as propostas e dentro de instantes o Sistema estará aberto para lances.
04/06/2024 - 08:17:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/06/2024 - 08:24:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/06/2024 - 08:24:15	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/06/2024 - 08:26:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/06/2024 - 08:26:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/06/2024 - 08:55:39	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/06/2024 - 08:56:45	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RTM CONSTRUÇÕES LTDA - ME com lance de R\$ 484.700,00.
04/06/2024 - 08:56:45	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/06/2024 - 08:58:04	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 04/06/2024 às 10:58.
04/06/2024 - 09:01:35	Agente de Contratação	Alerto para o disposto no art. 59 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, considerando inexequíveis valores abaixo de 75 do valor orçado pela administração, conforme disposto no item 8.4 do edital.
04/06/2024 - 09:20:42	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
04/06/2024 - 09:20:51	Agente de Contratação	Encerramento de prazo de negociação considerando que o valor proposto está abaixo de 75 do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital)
04/06/2024 - 09:21:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/06/2024 às 09:31.
04/06/2024 - 09:21:24	Agente de Contratação	Após o prazo de recurso serão analisadas as propostas subsequentes.



04/06/2024 - 09:22:05	Sistema	O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
04/06/2024 - 09:26:06	Sistema	O fornecedor DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/06/2024 - 09:30:19	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/06/2024 - 09:33:32	Sistema	O fornecedor RTM CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.
04/06/2024 - 09:33:32	Sistema	Motivo: Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital)
04/06/2024 - 09:33:32	Sistema	O fornecedor RTM CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/06/2024 - 09:33:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ZELAR CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 484.750,00.
04/06/2024 - 09:35:48	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
04/06/2024 - 09:35:48	Sistema	Motivo: Valor proposto está abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçamento pela administração e, nos termos do disposto no art. 59, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021, é considerado inexequível (atendendo o disposto no item 8.4 do edital)
04/06/2024 - 09:35:48	Sistema	O fornecedor ZELAR CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/06/2024 - 09:35:48	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA com lance de R\$ 484.772,10.
04/06/2024 - 09:35:48	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor Cristian Fabiano Soares 08996139939 tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
04/06/2024 - 09:39:01	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor Cristian Fabiano Soares 08996139939 foi definida pelo agente de contratação para 04/06/2024 às 09:59, encerrando às 10:04:00.
04/06/2024 - 10:04:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/06/2024 - 10:04:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
04/06/2024 - 10:05:29	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 04/06/2024 às 10:25, encerrando às 10:30:00.
04/06/2024 - 10:30:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/06/2024 - 10:30:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor STRAHL ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
04/06/2024 - 10:30:28	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor STRAHL ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 04/06/2024 às 10:50, encerrando às 10:55:00.
04/06/2024 - 10:55:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
04/06/2024 - 10:57:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:57 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 10:57:44	Sistema	Motivo: Considerando a expressiva redução do valor e, considerando que a proposta encontra-se no limite de exequibilidade, pedimos a licitante DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA apenas confirme nesta etapa que este é o seu melhor lance.
04/06/2024 - 10:58:27	Agente de Contratação	Somente após esta etapa abriremos o prazo para envio da proposta readequada.
04/06/2024 - 11:24:30	Agente de Contratação	A partir das 11h30 faremos intervalo para almoço, retornando as 13h30. Neste período o sistema permanecerá sem a inserção de eventos, mas com a etapa de negociação ativa para manifestação da arrematante. Em caso de não manifestação neste etapa, seguiremos com a solicitação da proposta readequada. Agradecemos a participação de todos até o momento.
04/06/2024 - 13:30:17	Agente de Contratação	Boa tarde. Considerando que não houve manifestação por parte da arrematante DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA, entende-se que o valor proposto é a melhor oferta e, desse modo, abre-se o prazo para envio da proposta readequada ao seu último lance, conforme item 9 do edital.
04/06/2024 - 13:30:41	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 13:30:41	Sistema	Motivo: Prazo para envio da proposta readequada, conforme item 9 do edital.
04/06/2024 - 14:09:46	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA no item 0001.
04/06/2024 - 14:09:46	Sistema	Motivo: Ajuste para envio pelo formulário correto do sistema. Prazo mantido conforme informado anteriormente.
04/06/2024 - 14:10:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 14:10:24	Sistema	Motivo: Prazo para envia da proposta readequada
04/06/2024 - 15:12:21	F. DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZA	Documentação Item 0001: BOA TARDE
04/06/2024 - 15:12:43	F. DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZA	Documentação Item 0001: SOLICITO UMA DILATAÇÃO DE PRAZO ATÉ AS 16H
04/06/2024 - 15:20:19	Agente de Contratação	Boa tarde. Iremos fazer a prorrogação automática ao final do prazo, conforme previsto no item 9.8 do edital, por até 2 horas.
04/06/2024 - 15:25:47	F. DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZA	Documentação Item 0001: ok. muito obrigado!
04/06/2024 - 15:30:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 04/06/2024.
04/06/2024 - 15:30:12	Sistema	Motivo: Prazo para envio da proposta readequada prorrogado até às 17h30, conforme disposto no item 9.8 do edital.
04/06/2024 - 16:10:38	F. DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZA	Documentação Item 0001: SEGUE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO!
04/06/2024 - 16:10:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.



04/06/2024 - 16:11:31	F. DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZA	Documentação Item 0001: PRECISO AJUSTAR O VALOR PARA R\$ 484.770,32
04/06/2024 - 16:15:46	Agente de Contratação	O valor proposto foi R\$ 484.772,10 e sua proposta readequada deve obedecer este valor. Caso ajuste para R\$ 484.770,32 ela se tornará inexequível e será desclassificada.
04/06/2024 - 17:22:36	Agente de Contratação	A diligência foi recebida e será analisada. O processo será suspenso a partir das 17h30, retornando amanhã a partir das 07h45, com o prosseguimento do julgamento do certame.
05/06/2024 - 07:46:13	Agente de Contratação	Bom dia. Estamos reiniciando o julgamento das propostas com a finalização da etapa de recebimento e análise da proposta readequada.
05/06/2024 - 08:00:32	Sistema	O fornecedor DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA foi desclassificado no processo.
05/06/2024 - 08:00:32	Sistema	Motivo: Proposta em desacordo com o exigido no item 9 do edital; Todas as planilhas, BDI, cronograma físico-financeiro sem identificação da licitação ou qualquer assinatura do responsável técnico, em desacordo com o item 9.2 do edital; Proposta readequada apresentada com valor divergente do ofertado, no valor de R\$ 484.770,32 (quatrocentos e oitenta e quatro mil setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos) sendo, portanto, inexequível, nos termos do art. 59, 'PAR' 4º da Lei 14.133/2021, e item 8.4 do edital, apresentando valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela administração.
05/06/2024 - 08:00:32	Sistema	O fornecedor DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/06/2024 - 08:00:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Cristian Fabiano Soares 08996139939 com lance de R\$ 500.000,00.
05/06/2024 - 08:01:50	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:01 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 08:01:50	Sistema	Motivo: Solicitamos a nova arrematante Cristian Fabiano Soares 08996139939 a possibilidade de negociação do valor ofertado.
05/06/2024 - 08:07:40	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 499.999,00.
05/06/2024 - 08:17:44	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
05/06/2024 - 08:17:44	Sistema	Motivo: Fase de negociação concluída.
05/06/2024 - 08:19:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:19 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 08:19:24	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio da proposta readequada conforme seu último lance, de acordo com o exigido no item 9 do edital.
05/06/2024 - 10:20:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 10:20:13	Sistema	Motivo: Prorrogado prazo para envio da proposta readequada.
05/06/2024 - 10:40:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 11:32:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 13:35:07	Agente de Contratação	Foi realizada a verificação de possíveis impedimentos e considerando que nada consta contra a arrematante, seguiremos para a fase de habilitação.
05/06/2024 - 13:37:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:37 do dia 05/06/2024.
05/06/2024 - 13:37:45	Sistema	Motivo: Solicitamos o envio dos documentos de habilitação, conforme exigido no item 11 do edital, no prazo de 2 (duas) horas.
05/06/2024 - 15:17:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/06/2024 - 15:43:07	Agente de Contratação	Documentos de habilitação estão em análise.
05/06/2024 - 16:18:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Cristian Fabiano Soares 08996139939.
05/06/2024 - 16:18:24	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/06/2024 - 16:18:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 05/06/2024 às 16:28.
05/06/2024 - 16:25:07	Sistema	O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/06/2024 - 16:30:18	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/06/2024 - 16:30:18	Sistema	Intenção: O edital pede Acervo Técnico operacional de obra equivalente ou superior. O acervos apresentados pela empresa não atendem a solicitação. acervos operacionais vão da pagina 30 a pagina 48, o acervos posteriores que possuem area equivalente são do profissional e da empresa ZELAR CONSTRUTORA LTDA - e não devem ser vinculados a empresa participante apenas ao profissional
05/06/2024 - 16:30:53	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 10/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 13/06/2024 às 18:00.
05/06/2024 - 16:31:28	Agente de Contratação	Aguardamos a apresentação da peça recursal, bem como das contrarrazões, nos prazos definidos.
09/06/2024 - 21:27:14	Sistema	O fornecedor LBZ ENGENHARIA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
12/06/2024 - 14:04:15	Sistema	O fornecedor Cristian Fabiano Soares 08996139939 - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
18/06/2024 - 07:50:15	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/06/2024 - 14:17:08	Agente de Contratação	Boa tarde. Informamos que o julgamento do recurso e contrarrazões foi realizado e disponibilizado no Portal. Considerando que o resultado manteve-se inalterado, a sessão será finalizada e o processo será remetido para adjudicação e homologação pela autoridade superior.
21/06/2024 - 14:17:16	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Cristiano Savaris da Silva
Agente de Contratação



Nelci Fátima Trento Bortolini
Autoridade Competente

Isabela Minati Sari
Apoio

